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MARCO LEGAL

Que la constitucién Politica en su articulo 79 reza “Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizara la participacidn de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las reas de
especial importancia ecolégica y fomentar la educacién para el logro de estos fines.” Y el articulo 80
reza “Articulo 80. El Estado planificard el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucién. Ademds, debera
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparacion de los dafios causados. Asi mismo, cooperarad con otras naciones en la proteccién de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas”

De conformidad por lo previsto en el Titulo II, Capitulo I de la ley 142 de 1994, en especial lo
preceptuado por el art. 31 y 32; y lo dispuesto por el art. 3 de la ley 689 de 2001 que modifica el art.
31 de la y 142 de 1994, los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios
plblicos a los que se refiere esta ley no estan sujetos a las disposiciones del estatuto general de
contratacion de la administracion publica, por tanto sus actos y contratos se someten a las normas y
reglas del derecho privado.

Que la Empresa Aguas & Aseo de Yondd E.S.P, es una empresa de servicios publicos mixta por acciones,
con autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, constituida por escritura plblica No 2205 del
17 de noviembre de 2015 de la notaria primera del circulo de Barrancabermeja, inscrita en la cdmara
de comercio del nordeste antioquefio bajo el nimero de matricula 00056583 de febrero 11 de 2016, se
rige por lo dispuesto en el titulo 11 del capitulo 1 del articulo 32 y siguientes de la ley 142 de 1994,
reformada por la ley 689 de 2001, que consagra el régimen aplicable para las empresas de servicios
publicos domiciliarios, las normas especiales que rigen las empresas de estas caracteristicas son las del
derecho privado.

Que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacidn, en el proceso N° 37184 sefiala “En conclusion, los
contratos de derecho privado que celebra la Administracion son estatales, de alli que su adjudicacion,
celebracion, ejecucion y liquidacion debe sujetarse a los principios que orientan la funcion publica, al
tiempo que los servidores publicos que los suscriben estan obligado a observar los principios
constitucionales que orientan su funcion misional”

La Junta Directiva de la Empresa Aguas & Aseo de Yondd E.S.P. en ejercicio de su funcion de fijar la
politica general que en materia de contratacién debe aplicar la Empresa, expidié el Acuerdo No. 013 de
2016, a través del cual aprueba el Manual de Contratacion de la Empresa Aguas & Aseo de Yondd E.S.P.
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Por lo anterior, se realiza el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad dando cumplimiento
a lo dispuesto por el art. 6 del Manual de contratacion., para fundar la necesidad y oportunidad de
realizar un proceso de contratacion directa bajo la forma de invitacién privada de una oferta.

Manual de Contratacuon de la Empresa Aguas & Aseo de Yondd E.S.P. capitulo II PROCEDIMEINTOS
DE SELECCION DE CONTRATISTA Y FORMAS DE CONTRATACION, articulo 10, numeral 1,1 solicitud
privada de una oferta, 1.1. Solicitud privada de una oferta. C‘uando la cuantia del contrato que se
pretende celebrar sea igual o inferior a TRESCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (300 SMLMV), se efectuara una sola invitacion privada, por medio escrito o electrdnico. Esta
contratacion se hard mediante CONTRATO y sera firmado por el Gerente de la Empresa” .

En el presente proceso de contratacion se aplicaran los principios y postulados, contenidos en el titulo
preliminar de la Ley 142 de 1994, asi como el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Municipio de Yondd, como entidad territorial fundamental del Estado, de conformidad al articulo 311
de la Constitucion Politica, tienen como fin primordial prestar los servicios plblicos que determine la
Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asigne la Constitucion y la Ley. En desarrollo de lo anterior, el articulo 1 de la Ley 136
de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, define que como entidad de la division politica
administrativa del Estado tiene como finalidad “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacion en su respectivo territorio”. En esa misma Ley se consagra en su articulo 3, entre
otras, como funciones del municipio: 1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios
publicos que determine la ley. 2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande
el progreso Municipal. 4. Planificar el desarrollo econdmico, social y ambiental de su territorio, de
conformidad con la Ley y en coordinacion con otras entidades. 5 solucionar las necesidades insatisfechas
de la salud, educacion, vivienda, recreacion y deporte, con especial énfasis en la nifiez, la mujer, la
tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia complementariedad y
coordinacion con las demas entidades territoriales y la Nacion, en los términos que defina la Ley. Que
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 numeral 59 de la Ley 136 de 1994, modificada por la
Ley 1551 de 2012 contempla que es atribucion del alcalde Municipal, ordenar los gastos y celebrar los
contratos y convenios municipales, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Econdmico y Social y con el
Presupuesto Municipal, observando las normas juridicas aplicables. Que los servicios pUblicos son
inherentes a las finalidades sociales del Estado, las cuales se resumen en el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacidn y en la solucion de las necesidades insatisfechas de
salud, de educacion, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Que el municipio tiene competencias como garante y gestor en materia de servicios publicos
domiciliarios (articulo 5° y 6°, ley 142 de 1994). Es garante, pues su deber primordial es el de asegurar
que los servicios se presten a su comunidad. Que en el municipio de Yondd se presenta pérdida de la
capacidad del medio ambiente, muchas veces por satisfacer las necesidades sociales, de la biodiversidad
y ambientales de la tierra. Ocurre un deterioro ambiental revelando asi los recursos naturales de la
tierra se agotan o se dafian y el medio ambiente se ve comprometido.
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Actualmente el servicio de aseo en el sector urbano cuenta con 3587 usuarios segln los nimeros de
viviendas por barrios. Sin embargo, teniendo en cuenta el estudio de mercado desarrollado por la
empresa de Aguas y Aseo de Yondd, existe un potencial de 77 suscriptores en el area urbana que no
se registran facturacion por la dificultad de acceso a las zonas de recoleccion o por inactividad debido
a factores como la suspension del servicio, los residuos generados por estos posibles 77 usuarios
inactivos son depositado en la mayoria de los casos en zonas limitantes del cafio colector, siendo este
la fuente receptora de las aguas residuales del municipio, el cual por su ubicacién geografica limita las
areas perimetrales del sector urbano generando malestar social y contaminacién ambiental.

Otra dificultad que se evidencia en la prestacion del servicio de aseo urbano, el no prestar el servicio
de recoleccidn selectiva, debido a la dificultad que enfrenta por la fata de vehiculos para la recoleccién
de residuos aprovechable.

El vehiculo que presta el servicio de aseo actualmente esta al servicio desde el afio 2013, con una
capacidad de carga de 13 ton. En la actualidad no da rendimiento para la recoleccién de los residuos
debido a la frecuencia de descargas que se debe someter al relleno sanitario, al cubrir las rutas
establecidas, seglin proyeccion son 6 viajes al relleno sanitario. Igualmente se recoge los residuos sin
una previa separacion conllevando a mayor volumen a disponer en el relleno sanitario.

MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA

La tasa de aprovechamiento de residuos sélidos actualmente es de 6.04% la cual esta por debajo del
promedio nacional que corresponde al 13%.

La falta de viabilidad técnica a través de la adquisicion de las herramientas tecnoldgicas que permita la
automatizacidn y optimizacion de la prestacion de servicios publicos de aseo, facilitaria implementar las
rutas selectivas, que en la actualidad, no se presta. La ruta actual no es selectiva por lo tanto se mezcla
los residuos aprovechables y se disponen finalmente en el relleno sanitario del municipio, a esto
aunamos la falta de concientizacién y la baja capacidad en las zonas urbana sobre la separacion de los
residuos en contenedores aptos, para almacenar los resiudos solidos aprovechables y no aprovechables
desde la fuente a nivel domestico.

Esta situacion es compleja teniendo en cuenta que el relleno sanitario en este momento cuenta con una
sobre saturacion de residuos en sus celdas los cuales en su mayoria son residuos que se pueden
aprovechar y generar un beneficios economicos, a la poblacién vulnerable que obtiene sus ingresos
econdmicos de esta actividad

Que por lo anterior, se estructuro proyecto de inversion identificado con BPIN 2023-05893-0003, cuyo
nombre es OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL
MUNICIPIO DE YONDO, finando con recursos del sistema general de regalias.

Dicho proyecto promueve la optimizacién del servicio de recoleccién y separacién de los residuos sdlidos
aprovechables en la zona urbana del municipio de Yondé. Se estima para el siguiente afio un aumento
porcentual de residuos aprovechables de 5.4% para una proyeccion total al afio del 11.44%.
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La adquisicién de un nuevo vehiculo recolector compactador nos permite generar mejoras en las rutas
internas de recoleccion de los residuos sdlidos urbanos. Adicionalmente la estrategia de integrar
dotacion instalada en puntos estratégicos para el buen uso y separacidn de los residuos en zonas
publicas y privadas, generar mayor cumplimiento al PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
en el municipio permitiendo la cultura de la separacion en la fuente.

Actualmente el municipio de Yondd como entidad publica del estado estd llamada a dar cumplimiento
al articulo Segundo de la Constitucién Politica de Colombia que reza lo siguiente: “Articulo 20. Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos
en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica
y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Con la ejecucidn del proyecto mencionado, se realizara la implementacién de un programa de reciclaje
y aprovechamiento de residuos sélidos en el drea urbana del municipio de Yondé mediante la ampliacion
de la cobertura y frecuencia en el servicio de recoleccién con la adquisicion de un vehiculo compactador
de 28 Yd con mecanismo de vaciado de contenedores de basura (Lifter), esta operacion se realizara
teniendo en cuenta los respectivos cronogramas de las rutas selectivas (Rutas destinadas a la
recoleccion de residuos sdlidos aprovechables y no aprovechables).

Se instalaran de a dos (2) contenedores de polietileno de alta densidad con cap. 1.100 litros en un total
de diez (10) puntos ecoldgicos instalados en barrios y zonas comerciales, para el almacenaje de los
residuos facilitando la recoleccion de las basuras no aprovechables y aprovechables, es decir veinte (20)
contenedores en total.

Se hara entrega de contenedoras en polietileno de alta densidad de 180 Lt a la comunidad en general,
en puntos estratégicos priorizando cadenas de mercado, tiendas, instituciones y viviendas, tal como se
muestra en la tabla 1. Estas canecas serdn entregadas en funcidn a la separacion de los residuos
domiciliario y comercial con el fin de no contaminar los residuos sdlidos aprovechables tales como
cartén, papel, plastico, vidrio entre otros, generados por usuarios, los cuales seran recolectados en los
dias y horarios establecidos en las rutas selectivas.

Se dotara zonas urbanas sociales con 110 puntos de cesta doble con poste metalico como soporte y
acabado arquitectonico instalado.

En atencién a la necesidad descrita, la oportunidad y conveniencia que reviste la contratacion del servicio
en mencidn, a la no disposicién de personal idoneo dentro de la Empresa para la ejecucion de los
servicios a contratar, y las opciones que nos ofrece el mercado actual para satisfacer esta necesidad,
se hace necesario contratar la OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS DEL MUNICIPIO DE YONDO.
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Que para realizar la contratacién del proyecto mencionado, se adelanté convocatoria mediante
modalidad de invitacién privada de tres (03) ofertas, de las cuales derivara el contrato de suministro
que satisfaga las necesidades expuestas.

Que la empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P, es una empresa lider en la prestacion de los
servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que brinda calidad de vida y bienestar a la
comunidad Yondosina de las zona urbana y rural, generando valor a través de todos nuestros procesos
eficientes, eficaces, seguros y responsables con el medio ambiente, para la satisfaccion de nuestros
usuarios.

Que el Manual de Contratacién, define entre otros, el contrato de consultoria modalidad interventoria:
“son contratos de consultoria lo que se refiere a estudios requeridos previamente para la ejecucion de
un proyecto de inversion o estudio de dlagnostlco, perfectibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi como asesorias técnicas de coordinacion, supervnslon y control. Son también
contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, la asesoria misma en el desarrollo
de los contratos de consultoria y la ejecucion de los estudios, disefios, planos, anteproyectos,
localizacién, coordinacién o direccién técnica y programacion de obras.”

Los articulos 83, 84 y 85, de la Ley 1474 de 2011, estipulan:

ARTICULO 83.- SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL.-Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta
ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

La supervision consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no
requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podrd contratar personal
de apoyo, a través de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos.

La interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podrd contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regfa general, no serdn concurrentes en relacion con un mismo contrato, las funciones de
supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal,
caso en el cual en el contrato respectivo de interventoria, se deberan indicar las acﬂwdades técnicas a
cargo del interventor y las demds quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor.”

“ARTICULO 84.- FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES.-La
supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
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Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo d e la ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a
la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.”

ARTICULO 85.- CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORIA.-Los contratos de interventoria podran
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el
valor podrd ajustarse en atencion a las obligaciones del objeto de interventoria, sin que resulte aplicable
lo dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO.-Para la ejecucion de los contratos de interventoria es obligatoria la constitucion y
aprobacion de la garantia de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantia de estabilidad
del contrato principal; el Gobierno Nacional regulard la materia. En este evento podrd darse aplicacion
al articulo 7° de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad de que la garantia.”

El articulo 53 de la Ley 80 de 1993, contempla:

YARTICULO 53.- DF LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES, INTERVENTORES Y ASESORES.-
<Articulo modificado por el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Los
consultores y asesores externos responderan civil, f iscal, penal y disciplinariamente tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria o asesoria, como por los hechos
u omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la
celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades
de consultoria o asesoria.”

Por su parte, los interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u
omisiones que les sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracién
y ejecucién de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de
interventoria.”

Desde esta perspectiva, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de
actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, LA EMPRESA de aguas y
aseo s.a. e.s.p., considera viable vigilar permanentemente la correcta ejecucion de los objetos
contratados a través de un supervisor o un interventor contratado, segun corresponda, lo anterior de
conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

La interventoria externa es un instrumento de verificacion y vigilancia que emana de la facultad de
direccion y control sobre la ejecucion de la contratacion y del principio de responsabilidad contemplado
en el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, que tienen y ejercen entidades contratantes para asegurar el
cumplimiento del objeto y obligaciones de cada contrato en particular y de los fines de la contratacion
estatal en general.
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LA EMPRESA de aguas y aseo s.a. e.s.p., consciente de que el control de la gestion correspondiente a
la celebracion, ejecucién y liquidacién de contratos estatales es un elemento primordial para garantizar
la eficacia y el cumplimiento de los fines del Estado y por tanto para obtener una eficiente prestacion
de los servicios , cree conveniente la Contratacién de una Interventoria Externa teniendo en cuenta la
importancia y complejidad del Objeto, ademés no cuenta con el recurso humano suficiente para realizar
la labor de asesoria, orientacidn y acompafiamiento a cada uno de los lugares y proyectos donde se
ejecutan los mismos, por lo cual requiere contratar una interventoria integral que satisfaga los
requerimientos de control.

La interventoria se entiende como el examen vy fiscalizacion de la ejecucion de un contrato. En este
proceso participan tres actores: contratante, contratista e interventor. El contratante es quien convoca,
establece condiciones y financia el proyecto. El contratista es quien realiza el proyecto bajo las
condiciones establecidas por el contratante y al interventor le corresponde emitir juicios determinando
en qué medida los productos o servicios contratados cumplen con unos estandares de calidad que deben
quedar explicitos en los términos de referencia del contrato.

Con base en los conceptos, sugerencias y observaciones emitidas por el interventor, al contratante le
corresponde tomar las decisiones pertinentes en cuanto a exigirle los correctivos necesarios al
contratista, declarar la caducidad del contrato o hacer efectivas las pélizas de garantia de calidad y
cumplimiento y al contratista le corresponde realizar los ajustes necesarios para el adecuado
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El éxitodela ejecucién de la interventoria de un contrato depende de una adecuada definicién
de Pliegos de Condiciones y Requerimientos Técnicos, los cuales deben reflejar no sdlo la voluntad del
contratante, sino también las necesidades de la poblacion objeto de la contratacion, las disposiciones
legales vigentes.

La interventoria comprende la vigilancia de la etapa contractual, es decir, de la ejecucion de los contratos
e igualmente participa de la liquidacién de los mismos.

El alcance se refiere a los aspectos del contrato vigilado que deben ser controlados y el grado de
profundidad que deben tener estos controles. La interventoria tiene delimitado su alcance, asi como sus
actuaciones, por la normatividad y principios que rigen tanto el contrato vigilado como el contrato de
interventoria y, |égicamente por las estipulaciones contenidas en los contratos antes mencionados.

En el ejercicio de su funcién, el interventor debe dar estricta aplicacion a la Constitucion Politica,
a la Ley, principalmente al Estatuto de Contratacion, a los principios y fines de la contratacion estatal
y a las normas especiales y atinentes al contrato objeto de la misma. Ademas, dentro de este marco
normativo el interventor debera observar los actos administrativos expedidos por la entidad estatal
contratante, sobre todos los manuales de interventoria, los cuales deberén ser incorporados mediante
estipulacién expresa a los contratos vigilados y a los contratos de interventoria.

La actividad del interventor debe estar regida por los principios constitucionales de eficiencia y eficacia
en la prestacién del servicio de consultoria, sus acciones deben respetar los principios fundamentales
consagrados en la Constitucién Politica, en especial los de igualdad y debido proceso.
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Asi las cosas, se considera necesario, conveniente y oportuno, iniciar proceso de seleccion de contratista
para contratar la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental externa, que ampare la
supervisién de las actividades a ejecutar dentro del proceso INVITACION PRIVADA DE TRES (3)
OFERTAS - No. ID-ESP-001 — 2023, cuyo objeto es: “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANQS DEL MUNICIPIO DE YONDO".

2. OBJETO A CONTRATAR

2.1. OBJETO:

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: OPTIMIZAQION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE YONDO".

2.2. ALCANCE:

Con el presente proceso, se pretende celebrar contrato de para realizar la “INTERVENTORIA INTEGRAL
AL PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
DEL MUNICIPIO DE YONDO"

El alcance total de la contratacién a realizar se encuentra contenido dentro de las especificaciones que
hacen parte integral del presente estudio y que se relacionan a continuacion:

Codigo UNSPSC

CLASIFICACION UNSPSC SEGMENTO

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El contratista se obliga para con La Empresa a:

v
v

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en los Pliegos de Condiciones y
especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del contrato, la oferta presentada y el plan de
trabajo.

Contratar bajo su cuenta y riesgo el personal idéneo requerido para adelantar en tiempo y con calidad
técnica todos los trabajos que permitan el alcance total del objeto contractual.

Garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y transe(ntes implementando la sefializacion
preventiva e informativa que requiera la ejecucion del contrato.

Entregar Al supervisor, previo al ingreso del trabajador, los soportes de afiliacién a los Sistemas de Salud,
pensiones y Riesgos Profesionales o laborales segun sea el caso.

Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, pensiones, Riesgos profesionales y parafiscales.
Entregar al supervisor los respectivos soportes, asi como una relacién diaria del personal que tiene a su
cargo, en la que se incluyan los cambios o modificaciones de personal.
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Entregar al supervisor la programacion actualizada previo al inicio de los trabajos y mantenerla actualizada
permanentemente.

Destinar los recursos entregados Unicamente para la ejecucion y desarrollo del objeto del contrato.
Acatar las Ordenes del Supervisor respecto de los trabajos contratados, la correccién de los defectos
observados en los trabajos realizados, adopcién de medidas de seguridad, el mantenimiento de las
condiciones de limpieza, higiene, salubridad, y en general todos los aspectos que tengan que ver con la
correcta ejecucion del contrato.

Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por la EMPRESA
para la debida legalizacidn, ejecucion y liquidacion del contrato.

Ejecutar los gastos e inversiones conforme al presupuesto del contrato.

Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos que esta calidad le
demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes en materia laboral (jornada de trabajo,
tiempo extra, dotacion -la cual serd suministrada por el ejecutor, pago de salarios, honorarios,
prestaciones e indemnizaciones del personal a cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de seguridad
industrial.

El contratista debera pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR.

Presentar para cada pago de actas parciales y pago definitivo del contrato, las planillas de pago de aportes
a seguridad social y parafiscal del personal a cargo y del mismo contratista.

Prestar garantia (nica de cumplimiento; pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones;;
calidad, por los amparos y vigencias exigidos en el contrato. Ademés de ello, el contratista debera
mantener vigentes las garantias contractuales a que haya lugar con la suscripcion del contrato, teniendo
en cuenta las ampliaciones de tiempo y valor que se celebren entre el contratista y la Empresa.
Reanudar o reiniciar la ejecucién en la fecha sefialada por la Supervision al término de la suspension
temporal del contrato.

Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y demés erogaciones tributarias vigentes que se causen
con la suscripcion del contrato.

Entregar a satisfaccidn el objeto del contrato dentro del plazo pactado, teniendo en cuenta las adiciones
o prorrogas que se realicen al mismo.

Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda presentarse e impida el
cumplimiento del objeto contractual.

Elaborar el plan de manejo ambiental a observar durante la vigencia del contrato.

Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos o autorizaciones que sean necesarias para la
ejecucion del contrato.

Disponer de manera oportuno del equipo exigido o necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos
contratados.

Las demés que guarden directa relacién con el objeto contractual y sean requeridas para el cumplimiento
del mismo.

ALCANCES DEL OBJETO

El Interventor serd responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, financiero,
administrativo y ambiental del contrato objeto de la Interventoria.

El contratista debera efectuar las siguientes actividades:
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« FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO
» FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO
o FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
« FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORIA
e FUNCIONES ESPECIALES

El Interventor sera responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, financiero,
econdmico, administrativo, juridico y ambiental del contrato vigiliado. El contratista debera efectuar las
siguientes actividades:

FUNCIONES TECNICAS:

Aprobar el programa de trabajo y sus modificaciones.

Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar
el contrato vigilado.

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones de
idoneidad pactados inicialmente y exigir su reemplazo cuando sea necesario.

Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al contrato, en
caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos, aportando la
documentacion requerida para tal efecto.

Controlar al avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que
haya lugar.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los materiales, bienes, insumos y productos.
Efectuar las justificaciones técnicas o0 econémicas a que haya lugar y que se requieran durante las etapas
contractual y poscontractual.

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean
aplicables.

Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones técnicas y procedimientos previstos para la
ejecucion de las actividades contractuales y pos contractuales.

Verificar la entrega de los bienes o la prestacién de los servicios de conformidad con lo establecido en
los contratos correspondientes dejando la constancia y justificacion escrita respectiva.

Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los organismos de
control del estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, previo requerimiento del la
empresa de Aguas y Aseo de Yondo S.A. E.S.P, segln sea el caso.

Abrir y llevar el libro o bitcora para registrar en él, las novedades dérdenes e instrucciones impartidas
durante el plazo del contrato.

Llevar a cabo las demés actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes.

Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO:

Elaborar y suscribir las actas del contrato vigilado, tales como inicio, suspension, reinicio, parciales,
finalizacion y liquidacién, cuando haya a lugar.
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Acopiar la documentacién producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con el
maximo de informacion sobre el origen del contrato.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria su cargo.

Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista.

Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucién del objeto contractual.

Verificar legalmente la inclusién de la totalidad del personal requerido en el contrato vigilado, conforme
a los respectivos pliegos de condiciones y su permanencia en la ejecucion del contrato. Cualquier
modificacién al respecto, deberd plasmarse en acta, que se suscribira por la interventoria y el ordenador
del gasto.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecucién
del contrato, de tal forma que el contratante intervenga oportunamente frente a las solicitudes
presentadas.

Organizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato, manteniéndola
a disposicién de los interesados y realizar su archivo personal.

Coordinar con las dependencias que tengan relacion con la ejecucién del contrato, para que estas
cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcién se entiende incorporada la de efectuar seguimiento
a las actuaciones contractuales.

Definir los cronogramas que se seguirdn durante el tramite de las etapas contractual y postcontractual
cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato.

Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima agilidad
al procedimiento de la solucién de los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad contractual.
Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las
areas de influencia del contrato.

Procurar que por causas atribuibles al Contratante no sobrevenga mayor onerosidad es decir se rompa
el equilibrio financiero del contrato.

Programar comités de ejecucién del contrato y dejar constancia en acta del desarrollo del mismo.
Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periddicas para analizar el estado de
ejecucion y avance del contrato.

Presentar informes sobre el estado de ejecucién y avance de los contratos con la periodicidad que se
requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecucion.

Adelantar revisiones periddicas ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados para verificar que
ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y promover las acciones de
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos se ajusten a los requisitos minimos previstos en
las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o servicios cumplan con las normas
técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos
a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos con
Colombia.

Informar la empresa de Aguas y Aseo de Yondo S.A. E.S.P, de los dafios derivados de la ejecucion
contractual para que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes.

Propiciar procedimientos agiles para la correccién de desajustes derivados de la ejecucion contractual,
asi como las gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus inicios.

Solicitar a los contratistas los certificados de modificacion a las pdlizas cuando quiera que existan
suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor.

Adelantar cualquier actuacion administrativa necesaria para correcta administracion del contrato.
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Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecucién del contrato con la finalidad de integrar un expediente
con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso
contractual. El expediente de la totalidad de las actuaciones y soportes técnicos del contrato vigilado
debera entregarse en dos copias.

FUNCIONES FINANCIERAS Y ECONOMICAS:

e o o @

Verificar y constatar la correcta inversién del pago anticipado por parte del contratista

Verificar el buen manejo y correcta inversién de los recursos por concepto de pago anticipado, puestos
a disposicion del contratista.

Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronoldgico de los pagos,
ajustes y deducciones efectuados.

Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista.

Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos por el
ordenamiento juridico.

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.

Aprobar los desembolsos 0 pagos a que haya lugar, previa verificacién del cumplimiento de los requisitos
legales y contractuales previstos para ello.

Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten
con la debida justificacién técnica y el respaldo presupuestal y juridico correspondiente.

Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes al sistema de
seguridad social, asi como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello.

Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad contractual
y postcontractual.

Verificar el cumplimiento de la contratacion externa del contratista.

Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias derivadas del contrato por parte
del contratista.

Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas por el contratista, las
cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos.

Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversién de los recursos girados por el
contratante (Pago anticipado y pagos parciales).

Evaluar la correspondencia del plan de inversién del anticipo o pago anticipado con los gastos ejecutados.
Realizar la verificacién y seguimiento a las cuentas pagadas y por pagar a los proveedores y contratista.
Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato.

Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista vigilado en los programas aprobados por el
Interventor y el contratante, a efectos de determinar las posibles causas de su incumplimiento, en el
evento que hubiere lugar.

Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados por los contratistas.
Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecucién del contrato.

Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado.

Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa mensualmente la ejecucion del contrato y
verificar el estado actual de los mismos.

Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos contractuales, de conformidad con los
requisitos financieros y econdmicos exigidos en el Pliego de Condiciones del respectivo proceso de
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seleccidon y de ser necesario presentar las alternativas para exigir el cumplimiento de los mismos por
parte del contratante.

Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias laborales y seguridad social
integral.

FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO:

Preparar el informe técnico, econdmico, ambiental, juridico, financiero y administrativo final sobre la
ejecucion del contrato.

Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidacion del
contrato.

Exigir al contratista la ampliacién de las pélizas si es del caso de calidad del bien o servicio, de la provision
de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil y
demas amparos y garantias que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista
con posterioridad a la terminacion del contrato.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los aportes al
sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, ICBF,
SENA, cuando a ello haya lugar estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas
que debieron haber sido cotizadas.

Dejar constancia del valor que la entidad retendra por concepto de las sumas adeudadas al sistema en
el evento que no se hubieren realizado totalmente Los aportes al sistema.

Elaborar y firmar el acta de recibo definitivo del contrato y el acta de liquidacion del mismo.

Requerir al contratista para adelantar la liquidacion bilateral y dejar constancia de ello.

Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidacion respectiva, dentro del término
fijado en el mismo o en su defecto a més tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a
su terminacion.

Toda la documentacion relacionada con el contrato de interventoria debe ser remitida a la instancia
ejecutora a su terminacion.

FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORIA:

Ademds de las generales sefialadas anteriormente y las que se desprendan del contrato, debera desarrollar
las siguientes:

Estudiar el contrato, sus anexos técnicos, con el fin de conocer su contenido y alcances.

Presentar a la dependencia responsable de la ejecucion del contrato, una vez realizado el analisis
dispuesto en el numeral anterior un informe con los resultados de la respectiva evaluacion.

Exigir al contratista la ejecucién de los trabajos dentro de los términos establecidos en el contrato.
Controlar permanentemente la consultoria durante la ejecucion de la misma hasta su terminacion.
Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo oportunamente
al ordenador del gasto del contratante vigilado, la aprobacién de las modificaciones a que haya lugar,
asf como las adiciones de valor o plazo del contrato, cuando las circunstancias de hecho y de derecho,
asi lo ameriten, las cuales deben ser formalizadas en los respectivos contratos adicionales agotados los
requisitos sefialados en la ley previamente a su iniciacién o ejecucion.
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Elaborar el informe de consultoria mensual, en el cual se describe el desarrollo técnico y administrativo
del contrato vigilado y presentarlo a la empresa de Aguas y Aseo de Yondo S.A. E.S.P..

Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de pagos periddicos del contrato vigilado
dentro del tiempo establecido en el contrato.

Solicitar al ordenador del gasto correspondiente la modificacién del contrato respectivo, si se requieren
prorrogas, disefios o estudios complementarios.

Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, disefios o estudios complementarios,
el interventor debe solicitar al ordenador del gasto de la instancia ejecutora o a quien haya suscrito el
contrato la modificacion del contrato respectivo.

Para el desarrollo de las funciones determinadas el interventor debera contar como minimo con el
siguiente personal y actividades de costos directos:

%
CANTIDAD CARGO foRII0 MESES | peprcacioN
COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
Ingeniero Mecanico 4,00 50%
Ingeniero Ambiental 5,00 100%
1 Auxiliar de Oficina 5,00 100%
CANT CONCEPTO UNIDAD
Elaboracién y presentacion de informes (incluye edicién, registro
4 . - ; . X : Mes
fotografico, fotocopias, papeleria y demas ) original y copia

FUNCIONES ESPECIALES:

El interventor, de acuerdo con sus funciones, deberd ejercer el estricto control del cumplimiento de cada
una de las cldusulas pactadas en estos contratos. Las principales son:

« Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para la gjecucion
del contrato, de acuerdo con la propuesta y exigir al consultor el cambio de equipo que fuere
necesario.

o Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y elementos o
materiales empleados, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan con las
especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo contratado.

« Tiempos: Al presentar su propuesta, cada firma entregara un Cronograma de actividades cuya
secuencia y orden légico sera distribuido de acuerdo al contrato a ejecutar. Su desarrollo debe
ser controlado por el interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para
evitar asi posteriores demoras en los tramites de posibles prorrogas.
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META: Realizar el control y vigilancia a los aspectos técnicos, administrativos, ambientales,
legales y financieros al suministro relacionada en el objeto contractual para dar cumplimiento
al objeto, alcance y obligaciones contractuales de conformidad con el alcance y precios
contratados, asi como de las especificaciones técnicas y normatividad aplicable, para,
finalmente, recibir y liquidar el contrato desarrollado de forma segura, tanto para su entorno,
la comunidad del sector..

SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS

Elaborar y suscribir las actas del contrato que se requieran, desde el inicio, hasta la liquidacion
del contrato.

Rendir al CONTRATANTE los siguientes informes: a) un informe mensual del avance fisico,
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato dentro de los diez (10) dias
siguientes al vencimiento del periodo mensual respectivo, en el cual se describiran los trabajos,
se analizard la ejecucién de los programas. EL CONTRATISTA, con la debida ilustracion de
gréficas y fotografias relevantes del avance del contrato, indicando si el mismo se ajusta al plan
de trabajo; en caso contrario, analizar las causas y problemas surgidos y sugerir las medidas
pertinentes; b) Los demas informes que el CONTRATANTE o el supervisor le solicite en relacion
con el suministro objeto de intervencion.

Exigir al contratista: la entrega del plan de trabajo y programacion del mismo, la actualizacion
de las garantias cuando se requiera, el pago puntual a los aportes de seguridad social y
parafiscales del personal, el pago puntual a proveedores y de noémina.

2.3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO S.AE.S.P.

b)

c)

Generales:

Suministrar al contratista la informacién y documentacion necesaria para el cabal cumplimiento
del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad
convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma
finalidad.

Realizar los pagos en los montos y fechas acordadas.

Supervisar el cumplimiento del objeto del contrato, sus requisitos y especificaciones técnicas
convenidas.
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Especificas:

1. Suministrar al contratista la informacidn requerida para el cumplimiento del objeto
contractual.

2. Realizar acompafiamiento al contratista durante las actividades que requieran presencia de un
representante de LA EMPRESA.

3. Dar pronta respuesta a las solicitudes realizadas por el interventor concerniente al contrato
vigiliado.

2.4. LUGAR DE EJECUCION:

El objeto del presente proceso de seleccion de (nica oferta se realizaran en el municipio de Yondd
Antioquia.

2.5. PLAZO:

El plazo de ejecucién serd contado de cinco (05) meses, contados a partir del acta de inicio.
2.6. TIPOLOGIA DEL CONTRATO:

Considerando el objeto contractual descrito anteriormente, y las obligaciones que le asisten al
contratista, a través del presente proceso de contratacién, se suscribira Contrato de Consultoria,
modalidad interventoria, se efectuara control y seguimiento al contrato de suministro producto de la
invitacién privada que se relaciona a continuacion:

INVITACION PRIVADA DE TRES (3) OFERTAS - No ID-ESP-001 — 2023.
OBJETO: “"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL
MUNICIPIO DE YONDO".

Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro de los contratos de obra publica a los cuales el interventor
seleccionado mediante este proceso haran vigilancia, para garantizar la calidad y cantidad de las obras.
,en concordancia con lo dispuesto en el Capitulo III de los contratos en particular, Articulo Décimo
Quinto. Clases de contratos... contrato de consultoria... y el Articulo Vigésimo. Interventoria. del manual
de contratacién, dado que es un contrato celebrado para el desarrollo de actividades relacionadas con
la gestién, administracién o funcionamiento de la Empresa, que no pueden ser cumplidas con el personal
de planta de la misma.

El Manual de Contratacidn, define entre otros, el contrato de consultoria modalidad interventoria: “son
contratos de consultoria lo que se refiere a estudios requeridos previamente para la ejecucion de un
proyecto de inversion o estudio de diagndstico, perfectibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, asi como asesorias técnicas de coordinacion, supervision y control. Son también contratos
de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, la asesoria misma en el desarrollo de los
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contratos de consultoria y la ejecucién de los estudios, disefios, planos, anteproyectos, localizacion,
coordinacién o direccién técnica y programacion de obras.”

3. MODALIDAD DE SELECCION DE LA CONTRATACION

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, el cual es de tipo contrato de consultoria,
modalidad interventoria y la cuantia del mismo, la Empresa Aguas y Aseo de Yondd S.A. E.S.P. estima
conveniente adelantar un proceso de seleccion a través de la modalidad de Contratacion directa por
solicitud privada de una oferta, de conformidad con lo establecido en el articulo décimo, numeral 1.1.,
del Manual de Contratacién de la Empresa Aguas y Aseo de Yondé S.A. E.S.P.

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor del contrato serd de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($39.741.240,00).

El presupuesto se discrimina de la siguiente manera:

CANT CARGO / OFICIO SuRLDQ Y0 MESES feAton %DEDICACION |  VALOR PARCIAL
JORNAL MENSUAL MULTIPLICADOR
A COSTOS DE PERSONAL
3 PERSONAL PROFESIONAL
1 Ingeniero Mecanico $ 3.828.000,00 4,00 1,90 50% $ 7.656.000,00,
[ Ingeniero Ambiental $3.828.000,00 5, 1,90 100% $ 19.140.000,00
1 Auxiiar de Oficina 1.1 ,00 j 2,20 100% $ 5.800.000,00
SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL | $ 32.596.000,00
TOTAL COSTOS PERSONAL $ 32.596.000,00
B CTOSDE ISTRACION
CANT CONCEPTO % DEDICACION VALOR PARCIAL
Elaboracion y presentacidn de informes (incluye
4 edicion, registro fotogrfico, fotocopias, papeleria y Mes $200,000,00 100% $ 800.000,00
demas ) original y copia
TOTAL QTROS COSTOS DIR‘ECTOS[ $ 800.000,00
SUB TOTAL COSTOS BASICOS $ 33.396.000,00
IVA (19%) $ 6.345.240,00
COSTO TOTAL (IVA INCLUIDO) § 39.741.240,00

Para la ejecucién del contrato, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal C.D.P. No.
00012 de 2023, expedido por la Empresa; Certificado de Disponibilidad Presupuestal C.D.P. No. 723 de
2023, expedido por sistema de presupuesto y giro de regalias, anexo a este proceso y que hacen parte
integral del mismo.

En la propuesta econdmica se entienden incluidos todos los conceptos asociados con las tareas a
contratar que comprenden, entre otros:

« La remuneracion del personal consultor, la cual podra incluir, seguin el caso, sueldos, cargas por
concepto de seguridad social, viaticos, etc. (Es importante determinar la forma de vinculacion del
personal del consultor, contrato laboral o contrato de prestacién de servicios, con el fin de
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determinar las obligaciones con el sistema de seguridad social integral. En el evento en que el
personal se vincule mediante prestacion de servicios debe cotizar sobre el 40% del valor
mensualizado del contrato, cumpliendo con las bases minimas establecidas en la ley. Para efectos
de comprobacidn al presentar documentos para el pago se debe adjuntar fotocopia de los contratos
(laboral o de prestacion de servicios) y de los documentos que acrediten el pago de salud,
pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, segin el caso.)

« Gastos generados por la adquisicién de herramientas o insumos necesarios para la realizacién de la
labor.
Gastos de administracion
Utilidades del consultor
Gastos contingentes

Los precios deberan ser desglosados por actividad y de ser necesario, por gastos en moneda nacional
y extranjera. Las actividades y productos descritos en la propuesta técnica pero no costeadas en la
propuesta econdmica, se consideran incluidas en los precios de las actividades o productos costeados.

Aguas & Aseo de Yondd S.A. E.S.P., pagara el valor del presente contrato al CONTRATISTA de la
siguiente manera:

El 100% del valor del contrato se pagara mediante la presentacion de Actas y el respectivo informe
recibido a satisfaccion del Municipio, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecucion del
contrato objeto de la interventoria asi:

- El cien por ciento (100%) del valor total del contrato de Interventoria se cancelara mediante
actas parciales segun avance del contrato vigilado del contrato objeto de interventoria.

Nota 1. El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que deben sufragar el
contratista para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones, costos
de legalizacién, etc. Asi como los costos administrativos que permitan el cumplimiento de las
obligaciones del interventor y el alcance especifico de la interventoria.

En el evento de ampliarse el plazo inicial del contrato vigilado, no habra lugar a reconocimiento
econdmico alguno para el interventor, teniendo en cuenta la forma de pago, salvo que se trate de
actividades adicionales no previstas, que generen ampliacion de plazo.

Ultimo Pago. Se realizara una vez se cumplan los siguientes requisitos:

v Liquidacion del contrato de suministro.
v Liquidacién del contrato de interventoria.
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5. CRITERIOS DE SELECCION

La Seleccion del contratista por tratarse de un proceso de Contratacion por presentacion por solicitud
privada de una (01) oferta, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacion de la
Empresa Aguas y Aseo de Yondd S.A. E.S.P. Se invitard a una (1) empresa, que haya demostrado
cumplimiento en ejecucion de contratos de interventorias en general. Para lo anterior, se tendra en
cuenta la base de datos de empresas que han contratado a satisfaccion con la Empresa Aguas y Aseo
de Yondd S.A. E.S.P.

6. ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Teniendo en cuenta lo sefialado en el documento COMPES 3714 "DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL
MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” se sefialaran los riesgos asi:

1. Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién de los mismos, entre otros.
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucién de actividades en cuya estructura
se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o
por circunstancias colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de
suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato
por desabastecimiento o especulacién dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusidn
dependera de la posibilidad de previsidn del mismo.

2. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema
de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucién del contrato.
También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y la
poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para
la determinacion de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes
en la recopilacién de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE
COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos
encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto para cumplir el objeto
del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos
distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente,
se presenta por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como consecuencia de la existencia
de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnolégicos, equipos
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes
y se materialicen durante la ejecucion del contrato19. En general no son riesgos operacionales las
especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion, transporte o
descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destruccién de los bienes a
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suministrar, dafio, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecucién del contrato, obtencién o
renovacion de licencias o permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuracion
de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un
adecuado nivel de informacién sobre las especificaciones de los diferentes objetos contractuales, con el
fin de fortalecer el andlisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion de
financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero
o0 el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos
financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias,
refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados,
cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacién de zonas francas, planes de
ordenamiento territorial, expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad
del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan fuera del control
de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades
publicas o entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales
(INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un
impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre
otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de
los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucion
de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se
configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo
ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

8. Riesgos Tecnolodgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de
servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos
en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la obsolescencia tecnoldgica.

ASIGNACION:
» En cuanto a la asignacion de riesgos, considerando la naturaleza del objeto contractual y las
actividades a ejecutar en pro de su cumplimiento se asignaran los siguientes riesgos:
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1. Riesgos Economicos: el riesgo previsible de esta naturaleza debe ser asumida por el contratista,
en especial lo referido a todo reajuste de precios que no implique el rompimiento flagrante del equilibrio
econdmico del contrato.

2. Riesgos Sociales o Politicos: Se sugiere que por regla general el riesgo previsible de esta
naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencién a su condicién, se presume que cuenta con
un manejo y posibilidad de administracion efectiva del mismo. De manera excepcional se puede
trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente, los
riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia
y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversion y tendrd a su cargo las
actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de
complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como
mecanismo de mitigacion el otorgamiento de garantias parciales para cubrir eventuales sobrecostos
asociados a la complejidad identificada.

4, Riesgos Financieros: por la naturaleza de estos riesgos previsibles, es factible que se asignen
completamente al contratista, pues es sobre él quien recae la responsabilidad de gestionar sus recursos
financieros en las ofertas del mercado bancario.

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte que cuenta
con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos regulatorios por su naturaleza y
en virtud de las normas propias de cada regulacion, en este caso, la entidad contratante.

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

7. Riesgos Ambientales: dada la naturaleza de este riesgo previsible, y considerando que el
contratista conoce y debe tramitar las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para la ejecucion
del contrato, este riesgo debe ser asumido por él.

8. Riesgo Tecnologico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con
informacidn suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencion a su experticia en el objeto
contractual y los estandares tecnoldgicos, cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva
de los riesgos tecnoldgicos.”

Riesgo Asignacion
Riesgos Economicos El contratista
Riesgos sociales o politicos E.S.P. YONDO
Riesgos operacionales El contratista
Riesgos Financieros El contratista
Riesgos Regulatorios E.S.P. YONDO
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Riesgos de la Naturaleza El contratista
Riesgos Ambientales El contratista
Riesgo tecnoldgico El contratista

Los riesgos previsibles anteriormente sefialados y asignados al contratista deberan ser mitigados por
éste a través de pdlizas de seguro, o cualquier otro medio siempre y cuando sea aprobado previamente
por la gerencia de la entidad.

7. GARANTIAS

De acuerdo con el articulo décimo octavo del manual de contratacion, el contratista debera constituir a su
costa y a favor de la Empresa Aguas y Aseo de Yondd S.A. E.S.P., por intermedio de una compafiia de
seguros constituida legalmente en el pais, garantia Unica en que se aseguren los siguientes riesgos:

AMPAROS

El oferente seleccionado se compromete una vez suscrito el contrato a constituir a favor de LA EMPRESA
una Garantia Unica de cumplimiento otorgada a través de una entidad bancaria o compafiia aseguradora,
legalmente constituida, que cubra los siguientes amparos y riesgos:

oCUMPLIMIENTO: ampara el riesgo de perjuicios econdmicos derivados del incumplimiento de las
obligaciones contractuales y comprende ademas las multas y el valor de la cldusula penal pecuniaria que
se pacten en el contrato. Deberd constituirse minimo por el 10% del valor final del contrato y con una
vigencia igual a la del plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas.

ePAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ampara el riesgo del no
pago por parte del contratista de las obligaciones laborales que tiene a su cargo y que son derivadas del
contrato, su cuantia no sera inferior al 10% del valor final del contrato y con una vigencia igual a la del
plazo de ejecucion del contrato y de tres (3) afios mas.

+CALIDAD DEL SERVICIO: ampara el riesgo de que el servicio contratado no retina las especificaciones
y requisitos minimos contemplados en el contrato su cuantia ha de determinarse en cada caso con sujecion
a los términos del contrato con referencia al valor final u objeto del contrato. Equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia de un (01) afio, contados a partir de la fecha
del acta de recibo definitivo de los trabajos por parte de la empresa.

La revisién y aprobacion de las garantias sera efectuada por la Gerencia de la Empresa, mediante acto
escrito, sin el cual no se podra iniciar la ejecucion del contrato, orden de compra, orden de servicio u orden
de trabajo; ni realizar pago alguno.

Para este tipo de contrato aplican los siguientes amparos; cumplimiento, pago de salarios y prestaciones
sociales, calidad del servicio.
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8. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES QUE CUBREN EL PROCESO DE CONTRATACION

Considerando que a la contratacion directa no le aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales,

no se requiere establecer si el presente proceso de contratacién esta cubierto o no por algtin acuerdo
comercial vigente entre Colombia y otro Estado.

E

ALEXANDER DIAZ BARRERA
Gerente E.S.P. Yondd Antioquia
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