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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2022
MODALIDAD DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA

MARCO LEGAL

De conformidad por lo previsto en el Titulo II, Capitulo I de la ley 142 de 1994, en especial
lo preceptuado por el art. 31 y 32; y lo dispuesto por el art. 3 de la ley 689 de 2001 que
modifica el art. 31 de lay 142 de 1994, los contratos que celebren las entidades estatales
que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estan sujetos a las
disposiciones del estatuto general de contratacién de la administracion publica, por tanto
sus actos y contratos se someten a las normas y reglas del derecho privado.

La Junta Directiva de AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P. de Yondé en ejercicio de su
funcién de fijar la politica general que en materia de contratacion debe aplicar la Empresa,
expidi6 el acuerdo No. 013 de 2016 a través del cual aprueba el Manual de Contratacion
de la empresa.

El art. 11 del Manual de Contratacién de la E.S.P. de Yondo establece que la contratacion
de la Empresa debe ser el resultado de un analisis que determine su necesidad y
conveniencia, en consecuencia se debe elaborar un estudio previo.

Por lo anterior, se realiza el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad dando
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 11 del Manual de contratacion vigente, para fundar
la necesidad y oportunidad de realizar un proceso de contratacion directa bajo la forma de
invitacion directa.

En el presente proceso de contratacién se aplicaran los principios y postulados, contenidos
en el titulo preliminar de la Ley 142 de 1994, asi como el articulo 209 de la Constitucion
Politica de Colombia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El objeto principal de la empresa de AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P., es la prestacion
de los servicios publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el municipio
de Yondé u otros municipios con los cuales haya celebrado convenios destinados a la
misma finalidad. dentro de sus actividades se encuentran previstas el transporte de aguas
residuales, transporte de agua potable, recoleccion y transporte de desechos solidos,
barrido de calles y vias publicas, disposicion final de residuos solidos y demas actividades
complementarias.

Qué acuerdo al articulo 311 de la Constitucién Politica de 1991, al municipio como entidad
fundamental de la divisién politica-administrativa del Estado, le corresponde el progreso
_local local ordenar . el desarrollo de su territorio, promover la part1c1pacmn comumtarla el :
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mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le
asignen la constitucion y las leyes.

Que conforme lo establece el articulo 336 de la Constitucion Politica de Colombia, es deber
del Estado Garantizar la adecuada prestacion de los servicios publicos a su cargo, bien de
manera directa o por intermedio de particulares que cumplan los requisitos que establezca
la ley y los reglamentos.

Que en CAPITULO IV de la Constitucion Publica, establece la distribucién de los recursos
y de las competencias y en su articulo 356 modificado por el articulo 2 del acto legislativo
No 01 de 2001, fija los servicios a cargo de la nacion, de los departamentos, distritos y,
municipios para efectos de su adecuada financiacion y prestacion con los recursos del
sistema general de participaciones.

Que el articulo 6°. El articulo 3° de la ley 136 de 1994 quedara asi: Articulo 3°. Funciones
de los municipios. Corresponde al municipio: 1. Administrar los asuntos municipales y
prestar los servicios publicos que determine la ley, asi como Solucionar las necesidades
insatisfechas de salud, educacién, saneamiento ambiental, agua potable, servicios publicos
domiciliarios, vivienda recreacién y deporte. Con especial énfasis en la ninez, la mujer, la
tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia,
complementariedad y coordinacion con las demas entidades territoriales y la Nacion, en los
términos que de fina la Ley.

ARTICULO 2.3.2.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015 Responsabilidad de la prestacion del
servicio publico de aseo. De conformidad con la ley, es responsabilidad de los municipios y
distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio publico de aseo de manera
eficiente.

En el municipio de Yondé el servicio de El servicio de aseo en la zona urbana y algunos
sectores rurales es prestado por la Empresa de Aguas y Aseo de Yondé E.S.P. Para la gestion
de los residuos sélidos se tienen establecidos la recoleccién selectiva a través de procesos
de separacién en la fuente, (organicos y reciclables). El objetivo sera lograr un mayor
aprovechamiento de dichos residuos, con el fin de disminuir la cantidad de residuos que
son dispuestos en el relleno.

Para la adecuada gestion de este servicio el municipio tiene elaborado el Plan de Gestion
Integral de Residuos Sélidos (PGIRS) instrumento de planeacion municipal que contiene un
conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos
definidos para el manejo de los residuos sélidos.

El ARTICULO 2.3.2.2.1.2 del Decreto 1077 de 2015. Principios basicos para la prestacion
del servicio de aseo. En la prestacién del servicio publico de aseo, y en el marco de la Gestion
Integral de Residuos Sélidos, se observaran los siguientes principios: prestacion eficiente a
toda la poblacion con continuidad, calidad y cobertura; obtener economias de escala
comprobables; garantizar la participacién de los usuarios en la gestion y fiscalizacion de la
_prestacion; desarrollar una cultura de la_no basura; fomentar el aprovechamiento;
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minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el ambiente que se pueda causar por la
generacion de los residuos sélidos.

Que mediante resolucion N° 130ZF-1206-5260 del 26 de junio de 2012, CORANTIOQUIA,
otorgo licencia ambiental global por cinco afnos al MUNICIPIO DE YONDO, para la
construccién, operacién, abandono y terminacién del relleno sanitario LAS AMERICAS,
ubicado en el municipio de Yondd, expediente radicado con el N° ZF3-05-15-893.

Que mediante resolucion N° 130ZF-3106 del 19 de junio de 2008, CORANTIOQUIA, otorgo
AUTORIZACION LA cesion DE LA LICENCIA AMBIENTAL la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE YONDO E.S.P.

El Grupo de Estudios Sectoriales de la Superintendencia Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, se encuentra verificando la informaciéon de la vida util de los sitios
de disposicion final de residuos sélidos del pais. De acuerdo con la informacién reportada
a la Superservicios, se evidencio dentro de este grupo el sitio de disposicion final RELLENO
SANITARIO LAS AMERICAS (YONDO, ANTIOQUIA)

ARTICULO 2.3.2.3.11. del Decreto 1077 de 2015. Requisitos minimos para el diseno de
nuevos rellenos sanitarios o ampliacion de existentes. Una vez se ha determinado que el
area seleccionada para la ejecucion del proyecto cuenta con uso de suelo compatible o
condicionado, de manera previa y sin perjuicio de otros requisitos, se debera contar con el
Documento Técnico de Estudios y Disefios, el cual contendra como minimo: (Ver:
ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR)

Que por lo anterior se requiere suscribir CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR
ESFUERZOS PARA LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LOS
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE LA ASESORIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL DEL
MUNIICPIO DE YONDO ANTIOQUIA; PARA LA IMPLEMENTACION EFICIENTE DE LA
EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO : estudio de impacto ambiental y plan de
manejo ambiental para la clausura y postclausura de la celda actual y construccion de
nueva celda del relleno sanitario de las américas.

2. OBJETO A CONTRATAR

2.1. OBJETO:

“CONSULTORIA ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LOS
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE LA ASESORIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL DEL
MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA; PARA LA IMPLEMENTACION EFICIENTE DE LA
EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO”

2.2. ALCANCE:

Con el presente proceso de Contratacion Directa, se pretende celebrar contrato de
“CONSULTORIA ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LOS

 Cra. 53 No 50—79 Barno Jorge Ellecer Gaitin — Yondé (Antloqula)
Teléfonos: 8325371 — 8325369 — e-mail: espyondo@gmail.com

L, - /.;,‘ >



E.S. P
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE LA ASESORIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL DEL

MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA; PARA LA IMPLEMENTACION EFICIENTE DE LA
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El alcance total de la contratacién a realizar se encuentra contenido dentro de las
especificaciones que hacen parte integral del presente estudio y que se relacionan a
continuacion:

Codigo UNSPSC 76122004 Producto : Relleno sanitario para residuos universales o

peligrosos de bajo riesgo

2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

GENERALES:

a)
b)

d)

e)

g)

h)

i)

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en los Pliegos
de Condiciones y especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del
contrato, la oferta presentada y el plan de trabajo.

Contratar bajo su cuenta el personal idéneo requerido para adelantar en tiempo y
con calidad técnica todos los trabajos que permitan el alcance total del objeto
contractual.

Garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y transeuntes
implementando la senalizacion preventiva e informativa que requiera la obra a su
cargo.

Entregar al supervisor designado, previo al ingreso del trabajador, los soportes de
afiliacion a los Sistemas de Salud, pensiones y Riesgos Profesionales o laborales
seglin sea el caso.

Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, pensiones, Riesgos
profesionales y parafiscales. Entregar a la Interventoria los respectivos soportes, asi
como una relacion diaria del personal de obra que tiene a su cargo, en la que se
incluyan los cambios o modificaciones de personal.

Entregar al supervisor designado la programacién actualizada previo al inicio de los
trabajos y mantenerla actualizada permanentemente.

Destinar los recursos entregados Unicamente para la ejecucién y desarrollo del
objeto del contrato.

Acatar las érdenes del supervisor designado respecto de los trabajos contratados,
la correccién de los defectos observados en los productos realizados, adopcion de
medidas de seguridad, y en general todos los aspectos que tengan que ver con la
correcta ejecucién del contrato.

Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos
solicitados LA EMPRESA para la debida legalizacion, ejecucion y liquidacion del
contrato.

Ejecutar los gastos e inversiones conforme al presupuesto del contrato.

Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos

que esta calidad le demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales
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m)

o)

p)

r)
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vigentes en materia laboral (jornada de trabajo, tiempo extra, dotacion -la cual sera
suministrada por el ejecutor, pago de salarios, honorarios, prestaciones e
indemnizaciones del personal a cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de
seguridad industrial.

El contratista debera pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR.

Presentar para cada pago de actas parciales de obra y pago definitivo del contrato,
las planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscal del personal a cargo
y del mismo contratista.

Prestar garantia unica de cumplimiento; pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual; calidad del servicio por los
amparos y vigencias exigidos en el contrato. Ademas de ello, el contratista debera
mantener vigentes las garantias contractuales a que haya lugar con la suscripcién
del contrato, teniendo en cuenta las ampliaciones de tiempo y valor que se celebren
entre el contratista y la Empresa.

Reanudar o reiniciar la ejecucion de los trabajos en la fecha senalada por la
Supervision al término de la suspension temporal del contrato.

Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y demas erogaciones tributarias
vigentes que se causen con la suscripcion del contrato.

Entregar a satisfaccion el objeto del contrato dentro del plazo pactado, teniendo en
cuenta las adiciones o prorrogas que se realicen al mismo.

Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda
presentarse e impida el cumplimiento del objeto contractual.

Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos o autorizaciones que
sean necesarias para la ejecucion de las obras.

Disponer de manera oportuno del equipo exigido o necesario para el adecuado
desarrollo de los trabajos y actividades contratados.

Entregar P.D.T. detallado para cada actividad contemplada en el presupuesto,
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio.
Las demas que guarden directa relacion con el objeto contractual y sean requeridas
para el cumplimiento del mismo.

Tramitar las licencias, permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecucion del
contrato.

ESPECIFICAS:

2.

Estudios y disefios finalizado y aprobado para la construccién de una nueva celda
en el relleno sanitario las américas ubicado en el municipio de Yondé Antioquia,
(Incluye método constructivo, manual de operaciones y funciones y obras
complementarias tales como; Valla informativa, Cerco Perimetral, Puerta de acceso,
Caseta, Estacion de pesaje, Zona para el tratamiento de organicos, Zona para el
tratamiento de inorganicos, Empalizadas, Sistema de tratamiento de aguas
residuales, entre otros)

Plan de cierre, clausura y postclausura de las celdas rellenadas.
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3. Estudio de impacto ambiental para la construccién y operaciéon de la nueva celda
relleno sanitario y obtencién de la modificacion de la licencia ambiental, de acuerdo
con los nuevos disenos.

Obligaciones Especificas componente 1

El proponente debera desarrollar los respectivos disenos del proyecto de acuerdo con la
Resolucion 03030 de 2017- Reglamento de Técnico de Agua y Saneamiento Basico - RAS,
el Decreto 838 de 2005 o las normas que los modifiquen o sustituyan. El contenido debe
considerar como minimo los siguientes aspectos:
ESPECIFICACIONES COMPONENTE 1.
Alcance Disenos
1. Descripcion general del proyecto
2. Estudios previos Estudio topografico
Estudio geotécnico
Estudio climatoldgico
Estudio hidrogeolégico
Estudio geolégico
Estudio de crecimiento poblacional
Estudio de generacién y proyeccion de residuos solidos
Estudio de generacion de lixiviados
Estudio de generacion de gases.
Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos.
Seleccién del método a utilizar.
Trama vial.
Sistema de impermeabilizacion
Sistemas de drenaje (aguas de escorrentia, lixiviados y
gases).
e Sistema de tratamiento de lixiviados.
e Diseno de celda (dimensionamiento, colocacion de residuos,
compactacion, cobertura).
¢ Suelo de soporte.
s+ Estabilidad del relleno sanitario.
Obras complementarias (Cerco perimetral, trama vial
circundante, almacén Y oficinas, area de aislamiento, area de
emergencia, caseta de vigilancia, estacion De pesaje,
instalaciones sanitarias, patio De maniobras, valla
publicitaria).
Cierre y uso final del sitio (cobertura final),
Efectos de subsidencia, efectos climaticos,
Cuidados después del cierre del relleno sanitario).
e Diseno Paisajistico
4. Especificaciones técnicas de construccion

3. Parametros de diseno

5. Cantidades de obra para las fases de construcciéon y operacion por ano.

_éiihiegq,s_'unita&o§:,,'? — S ————— — —— —_— =

Cra. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitin — Yondé (Antioquia)
Teléfonos: 8325371 — 8325369 — e-mail: espyondo@gmail.com

s ' 7



E.S. P

AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
811.021.151-6

7. Reglamento operativo

8. Manual de operacion y mantenimiento

9. Estudio de impacto ambiental

NOTA 1: Los planos digitalizados y cartografia tematica que deberan anexarse a los
respectivos informes, deben contener como informacion basica: curvas de nivel,
hidrografia, infraestructura basica y asentamientos

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Debera contener como minimo la siguiente informacion:

Localizacion del proyecto, que contenga division politico administrativa y areas de
influencia directa e indirecta del proyecto.

Geologia, geomorfologia y estabilidad geotécnica.

Topografia detallada.

Pendientes

Suelos (clasificacidon agrologica, uso actual y potencial)

Clima (distribucion espacial de la precipitacion, rendimientos hidricos, entre otros).
Mapa hidrolégico e hidrogeologico

Cobertura vegetal

Mapa de calidad del aire

Mapa social: actividades productivas, areas mineras, zonas de interés arqueoldgico,
entidades territoriales vigentes y Asentamientos humanos.

Zonificaciéon ambiental para las areas de influencia directa e indirecta

Zonificacion de manejo ambiental del proyecto para el area de influencia directa

Mapa de riesgos y amenazas

Planos (general, cortes y detalles) del sistema de recoleccion y evacuacion de aguas de
escorrentia

Planos (general, cortes y detalles) del sistema de recoleccion y manejo de lixiviados
Planos (general, cortes y detalles) de la planta de tratamiento de lixiviados

Planos (general, cortes y detalles) del sistema de recoleccion, concentracion y venteo de
gases

Planos (general, cortes y detalles) de cada una de las instalaciones del relleno sanitario
Planos (general, cortes y detalles) del proceso de disposicion final de residuos solidos,
identificando la celda diaria.

Planos estructurales con sus respectivos despieces

Disenio paisajistico del relleno sanitario una vez concluida las fases de construccion,
operacion, clausura y post clausura.

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS DISENOS DEFINITIVOS.

o @ o o o o

Debera contener como minimo la siguiente informacion:
Meétodo de disposicion;

Volumenes finales a disponer;

Cantidades de obra para canales perimetrales;

Filtros de recoleccion y conduccion de lixiviados;

Filtros para recoleccion y manejo de gases (chimeneas);

",%@%;@!9@@@%4@&@4@m%gm}}:tt‘“—, —_— —_————
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s Cobertura diaria y final;

e Sistema de tratamiento de lixiviados;

e Asi como especificaciones técnicas generales, planos generales (planta, corte y
fachada) y presupuesto de obra.

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS DE DISENO:

Memorias de calculo firmadas por el disefiador.

Estudios topograficos firmados por el topégrafo.

Estudios hidrogeoldgicos firmados por el geélogo o hidrogedlogo.

Estudios hidrolégicos firmados por el hidrologo.

Estudio de suelos firmado por el ingeniero de suelos, gedlogo o geotecnista.

Disenos hidraulicos firmados por el ingeniero de diseno.

Disenos eléctricos firmados por el ingeniero eléctrico.

Especificaciones técnicas de construccion.

Directorio telefonico actualizado de los profesionales participantes en la elaboracion de
los estudios y disenos.

e Los estudios y disefios deben ser presentados en medio impreso (original y copia) y
copia en medio magnético, avalados por un ingeniero civil o sanitario que haya
realizado la interventoria, y deben cumplir la normatividad legal vigente (Resolucion
0330 de 2017 - Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico), o la que la modifique o sustituya.

PLANOS:

e Plano de localizacion del proyecto indicando su localizaciéon geografica (departamental,
municipal y veredal).

e Plano de afectacion de predios que permita determinar los terrenos que se requieran
para la realizacion del proyecto, obra o actividad.

e Esquema del proyecto donde se describan los diferentes componentes existentes y/o

los que se pretende construir.

Planos topograficos.

Planos geoldgicos.

Planos hidraulicos.

Planos hidrogeologicos.

Planos hidrolégicos.

Planos eléctricos.

Planos de apariencia inicial, parcial y final.

Planos de detalle constructivos de los diferentes componentes.

Los planos se deben presentar en medio impreso en escala adecuada y copia en medio

magnético, y deben ser firmados por el profesional responsable del proyecto con su

respectivo numero de matricula profesional vigente.

PRESUPUESTOS:

A partir de los planos de diseno y las especificaciones técnicas, el contratista debera
calcular de manera detallada las cantidades de obra y los recursos materiales y humanos
necesarios para ejecutar el proyecto y con estos se prepararan los analisis de precios
unitarios de cada item incluido en el proyecto y el presupuesto general respectivo.
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El presupuesto debe estar actualizado al afio de presentacion del proyecto y presentarse en
medio impreso (en original y copia) y copia en medio magnético. En el presupuesto, en la
medida de lo posible, se deberan separar las obras civiles de los suministros.

NOTA

2: El informe final debe incluir los items arriba relacionados y cumplir todos los requisitos
que el MVCT establece para la viabilizacion de los proyectos de agua potable y saneamiento
basico. (Resolucion 379 de 2012, o la que modifique o sustituya)

Finalmente, debera presentar la documentacién que soporte la ejecucion de las actividades
segun los productos y caracteristicas de los mismos descritos anteriormente.

Obligaciones Especificas componente 2
ESPECIFICACIONES DEL COMPONENTE 2
Aspectos a desarrollar

ALCANCE:

Elaborar los disefios para el Plan de cierre, clausura y postclausura en las zonas rellenadas
de la celda transitoria y/o botaderos a cielo abierto.

El proponente debera desarrollar los disefios respectivos de acuerdo a la Guia Ambiental
para el Saneamiento y Cierre de Botaderos a Cielo del MAVDT (antiguo Ministerio del Medio
Ambiente) y la Resolucién 1890 de 2011 o aquella que la modifique o sustituya.

Para adelantar el plan de cierre y clausura del relleno sanitario, se debe adelantar un
diagnostico de base sobre el estado actual del relleno sanitario, las condiciones ambientales
y los impactos ambientales asociados. Dentro de este diagnostico se deben evaluar los
impactos y riesgos asociados con el manejo de residuos, como punto de partida para
establecer las correspondientes medidas de manejo.

Dentro del diagnéstico técnico se deben evaluar los siguientes aspectos:

e Levantamiento topografico de todo el predio del relleno, identificando zonas rellenadas,
estados estructuras de control (manejo de aguas lluvias, lixiviados, gases), zonas
clausuradas, infraestructura existente (redes eléctricas, edificaciones, cerramiento,
vias, etc.). Se identificara el estado de las edificaciones y estructuras que conforman el
relleno sanitario, con el fin de proponer acciones de mantenimiento y/o
desmantelamiento dentro del plan de cierre, clausura y postclausura.

¢ Evaluacion del nivel de estabilidad geotécnica del relleno, con base en modelo
geotécnico que permita establecer los factores de seguridad. Con base en los resultados
el plano debe proponer acciones para garantiza la estabilidad en la etapa de
postclausura; en caso de ser necesario se deben proponer obras adicionales orientadas
a mejorar la estabilidad, como reconformacién morfologica, sistemas de drenaje de
gases, lixiviados, aguas lluvias, control de afloramientos de lixiviados, etc.

e Evaluacién de las obras de cierre en zonas rellenadas. Para todas las zonas rellenadas
se deben evaluar las obras que hace parte del cierre, como filtros, chimeneas, bermas,

_cobertura final, etc. La evaluacién permitira_conocer el estado_y la necesidad de
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establecer medidas para restauracion y/o implementacion de obras adicionales. Se
debe garantizar que el relleno sanitario cuente con las capas de cobertura final
establecidas en la licencia ambiental.

e Evaluacion de la produccién y manejo de lixiviados. Se requiere evaluar la calidad de
lixiviado, su manejo actual, los problemas de contaminacion (agua, suelo aire) y
establecer medidas para su control.

e Evaluaciéon de la produccién y manejo de gases. Se debe evaluar la produccion actual
de gas, el estado de las estructuras, y proponer medidas para garantizar la adecuada
evacuacién y manejo controlado de los mismos. Se debe proponer chimeneas
adicionales en zonas ya cerradas en caso de ser necesario.

e Evaluacién del sistema de manejo de agua lluvia. Se debe evaluar el estado de canales
de toda la red de drenaje del relleno sanitario, incluidas estructuras como cojas y
estructuras de entrega. El plan debe establecer las redes definitivas que se mantendran
en la etapa de clausura y postclausura, y establecer recomendaciones especificas a nivel
de diseno de mejoramiento y restauracién de estructuras, asi como implementacion de
sistemas nuevos en caso de ser necesario.

A nivel ambiental, el diagnéstico debe incluir los siguientes aspectos:

e Evaluar la calidad de las aguas superficiales, mediante muestreo en cuerpos de agua
proximos ubicados en el area de influencia del relleno sanitario. Se debe identificar si
existes cuerpos de agua afectados con vertimientos de lixiviados, drenaje de aguas
lluvias o residuos; el plan debe proponer medidas para el control de la contaminacion
y la restauracién de los cuerpos de agua natural afectados. El plan debe proponer
monitoreos adicionales para la etapa de postclausura.

e Evaluar la calidad del aire, mediante monitoreo de material particulado en viviendas y
receptores préximos al area de operacion del relleno. Igualmente se debe valorar la
presencia de olores. Las valoraciones deben proponerse durante las etapas de cierre,
clausura y postclausura.

e Evaluar la presencia de vectores en el relleno sanitario, mediante encuestas y trampas
para moscas, dentro del relleno y en viviendas préximas al relleno. El monitoreo debe
hacerse como parte del plan de cierre y extenderse a las etapas de clausura y
postclausura.

e Evaluacién de las aguas subterraneas. Se debe implementar una red de pozos de
monitoreo ubicados en la periferia del relleno sanitario y especialmente en la zona de
manejo de lixiviados, que permita la toma de muestras para evaluar la calidad de las
aguas subsuperficiales y/o freaticas y su relacion con el relleno sanitario. El plan puede
emplear los pozos de monitoreo existentes del relleno y proponer nuevos pozos para
mejorar el diagnéstico. El plan de monitoreo debe cubrir las etapas de cierre, clausura
y postclausura.

e Evaluacién del efecto sobre la salud humana; se debe establecer el estado actual de la
poblacion (condiciones de vida) ubicada dentro de los predios del relleno y la poblacion
ubicada en el area de influencia directa del mismo. Por medio de encuestas y
estadisticas en salud, establecer las principales enfermedades y establecer aquellas que
tienen relacién con las emisiones generadas en el relleno sanitario que se esta
clausurando.

ELABORACION DE LOS DISENOS.

El proponente debera desarrollar los disefios respectivos del proyecto de acuerdo a la Guia
Ambiental para el Saneamiento y Cierre de Botaderos a Cielo del MAVDT (antiguo Ministerio
del Medio Ambiente) y la Resolucién 1390 de 2005 del MAVD y la norma Ras 2000 para los
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disefios del nuevo relleno sanitario, el contenido minimo de contener los siguientes
aspectos:

EVALUACION DE SITUACION ACTUAL DE LOS BOTADEROS Y CELDAS. Se debe como
minimo recopilar la siguiente informacion:

« Fecha inicio de operacion (mes/afio)

« Poblacion atendida (habitantes)

« Distancia al casco urbano (km)

*  Municipios atendidos (enumere)

*+ Opera actualmente (s/n)?

* Relleno sanitario mas cercano

» Distancia al relleno (km)

+ Tarifa de disposicion en el relleno ($/ton)

+ Evaluacion de generacion de lixiviados

+ Estado de degradacion de los residuos

* Levantamiento Topografico

« Estabilidad de los residuos

* Muestreo de calidad de agua en fuente receptora, antes y después del sitio de
vertimiento.

INFORMACION TECNICA

Carga de residuos (Ton/mes)

Periodo de operacion (meses)

Numero de niveles (#)

Altura de niveles (m)

Area del predio (Ha)

Area aproximada de residuos descubiertos (Ha)
» Cobertura Intermedia

* Cobertura Final

+  Area clausurada (Ha)

+ Conduccion de lixiviados

+ Monitoreo de gases

*  Monitoreo de lixiviados

« Forma del terreno plano, ladera, ondulado, escarpado.

e & & ® 8 o

DOTACION ACTUAL DEL SITIO

Cerco perimetral (s/n)

Porteria (s/n)

Bascula (s/n)

Via de acceso en afirmado a la zona de disposicion (s/n)
Magquinaria y equipos .

Capacidad de Pondajes (m3)

Impermeabilizacion de fondo en geomembrana (s/n)
Impermeabilizacion de fondo en arcilla (s/n)
Sistema de tratamiento de lixiviados (s/n)
Capacidad de tratamiento de lixiviados (L/s)
Numero de Chimeneas instaladas (No)

Canales de drenaje perimetral (s/n)

Cra. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitin — Yond6 (Antioquia)
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Pondajes (S/n)

Piezometros (S/n)
Puntos de control topografico (S/n)

AFECTACION AMBIENTAL Y SOCIAL

Precipitacion anual (mm)

Evaporacion anual

¢Hay infiltracion de la escorrentia en el relleno?

Volumen de lixiviados almacenados (m3)

Caudal de lixiviado generado (L/s)

Existen brotes de lixiviados

Existen evidencias o registros de movimiento/inestabilidad de los residuos

Existen vertimientos directos de lixiviados a algan cuerpo de agua (s/n)

Nombre del cuerpo de agua

Caudal estimado del cuerpo de agua

Tipo de material encontrado en la fundacién del sitio (Arcillas, Limos, Arenas, etc.)
Distancia al centro poblado mas cercano

Numero de habitantes localizados a menos de 1 km del relleno 25

Vectores identificados (moscas, ratas, etc.)

Se realiza reciclaje en el sitio (s/n)?

Numero de recicladores (n)

Si hay recicladores caracterizarlos, identificar los impactos que se le ocasionen por el
cierre, disefiar un plan de manejo y reasentamiento econémico y/o de vivienda si viven
en el sitio del botadero.

Identificacién de actividades o programas que se adelante o hayan adelantado con esta
poblacion recicladora.

Identificaciéon de procesos de socializacién e informacion sobre el cierre a la poblacion
localizada directamente afectada y/o beneficiada por el cierre botadero.

ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS.

Topografia

Geofisica o Geoeléctrica

Calidad de aguas superficiales
Calidad de lixiviados

Suelos y morfologia del relleno
Estabilidad geotécnica
Caracterizacion fisica de residuos
Caracterizacion quimica de residuos

ASPECTOS INSTITUCIONALES / ADMINISTRATIVOS

Es operado por alguna entidad, empresa, etc. (s/n)
Estado actual del proyecto de cierre

Pre factibilidad

Factibilidad

Diseno definitivo con planos de detalle y presupuesto
En construcciéon

ELABORACION DE DISENOS

Edad promedio de los residuos
Tiempo transcurrido desde el inicio de la operacion
T Tiempo transcurrido desdge el cierre
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Precipitacion promedio

» Evaporacion neta promedio

+ Area del predio (m2)

* Cantidad de residuos

*  Altura maxima de residuos

»  Altura promedio de los residuos

»  Area aproximada de residuos descubiertos (m2)

+ Area clausurada

» Cadigo tipo de terreno

« Factor tipo de terreno

* Nivel de complejidad del cierre segiin cantidad de residuos
Calculo para dimensionamientos. Para elaborar los calculos, tenga en cuenta las

estimaciones generacion de lixiviados y gases, acorde con la siguiente informacion:

Estimaciones de cantidad de lixiviados

Caudal estimado de lixiviados area actual (m3/dia)

Caudal estimado de lixiviados area reconformada (m3/dia)
Caudal estimado de lixiviados area reconformada (1/s)

Factor calidad de lixiviados (segiin edad de los residuos) (%)
Capacidad requerida del pondaje de emergencia - 30 (dias m3)
Capacidad actual de pondajes (m3)

Capacidad del pondaje a construir (m3)

Caudal de lixiviados a tratar (m3/dia)

Estimaciones de cantidad de gases:

e Edad media de los residuos (Anos)

e Produccién unitaria (m3/Ton)

e Caudal estimado de gas (m3/hora)

e Caudal estimado de metano (m3/hora)
DISENOS DE INFRAESTRUCTURA:

Estabilidad de taludes, evacuacion de aguas lluvias, cierre perimetral, sistema de
tratamiento de lixiviados (si se requiere). Para esta actividad se requiere que se dimensione,
valore y se presupueste como minimo lo siguiente:

e Dotacion del predio: Valla informativa, Cierre perimetral.

¢ Relocalizacion de los residuos: Transporte, Compactacion.

e Cobertura vegetal de areas recuperadas: Empradizacion.

e Cobertura final del area de residuos relocalizados: Construcciéon de la cobertura final,
Arcilla compactada sobre residuos, Suelo organico, Empradizacién por siembra de
semillas.

Vias Internas: Afirmado de bermas.

Construccion de chimeneas: Chimeneas a construir (perforaciéon o en gavion).

Obras de drenaje: Canales de descole en geomembrana, Cunetas geomembrana.
Trincheras para manejo de brotes de lixiviados: Filtros de captacién, Tuberia
conduccién brotes.

Instrumentaciéon: Piezometros y pozos de monitoreo.

¢ Obras paisajisticas: Siembra de especias vegetales, Obras de adecuacion a uso futuro
e (recreacion pasiva)
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« Instalaciones de manejo y tratamiento de lixiviados (segin estimaciones de produccion):
Cajas de inspeccién y distribuciéon, Sistema de recirculacion, Pondaje emergencia,
Conducciones de lixiviados, Sistema de tratamiento final

Operacion del sistema de tratamiento de lixiviados: Operacion anual.

Mantenimiento: Mantenimiento general del predio.

Monitoreo técnico y ambiental: Monitoreo general del predio.

Cantidades materiales

Planos generales y de detalle

Presupuesto

Cronograma de obra.

ESTUDIOS Y DISENOS

e @ ® @& o o o

Memorias de calculo firmadas por el disenador

Estudios topograficos firmados por el topografo

Estudios hidrogeolagicos firmados por el gedlogo o hidrogeologo

Estudio de suelos firmado por el ingeniero de suelos, geélogo o geotecnista

Disefios hidraulicos firmados por el ingeniero de disefio

Especificaciones técnicas de construccion

Directorio telefénico actualizado de los profesionales participantes en la elaboracion de
los estudios y disenos.

Los estudios y disefios deben ser presentados en medio impreso (en original y copia) y copia
en medio magnético, avalados por un ingeniero civil o sanitario que haya realizado la
interventoria, y deben cumplir la normatividad legal vigente (Resolucién 1096 de 2000 del
MAVDT, anterior MAVDT — Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico), o la que la modifique o sustituya.

PLANOS DEL PROYECTO: Se deben presentar los planos del proyecto de acuerdo con los
componentes que se incluyan:

e Plano de localizacién del proyecto indicando su localizacién geografica (departamental,
municipal y veredal)

» Esquema del proyecto donde se describan los diferentes componentes existentes y/o

los que se pretende construir

Planos topograficos

Planos geologicos

Planos hidraulicos

Planos hidrogeolégicos

Planos hidrologicos

Planos de apariencia inicial, parcial y final

Planos de detalle constructivos de los diferentes componentes

Los planos se deben presentar en medio impreso en escala adecuada y copia en medio

magneético (Articulo 31 de la Resolucién 0330 de 2017 - RAS 2000), y deben ser firmados

por el profesional responsable del proyecto con su respectivo numero de matricula

profesional vigente.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Se debe presentar el presupuesto de obra, ordenado por componentes y cada componente
discriminado por capitulos, detallando conceptos, unidades y cantidades, junto con el
,,anahsls de Drecms umtanos o
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El presupuesto debe estar actualizado al afio de presentacion del proyecto y presentarse en
medio impreso y copia en medio magnético. En el presupuesto, en la medida de lo posible,
se deberan separar las obras civiles de los suministros.

Obligaciones Especificas componente 3
ESPECIFICACIONES DEL COMPONENTE 3
Aspectos a desarrollar

Este estudio debera elaborarse con base en lo establecido en la Resolucion 1274 de 2006,
emitida por el MAVDT, hoy Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el decreto 2041 de
2014 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Igualmente, debera
tenerse en cuenta los términos de referencia que para tal efecto emita la autoridad
ambiental CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA

Incluye la obtencion de la modificacion de la Licencia Ambiental, asi como la aprobacion
del plan de manejo que se requieran dentro de la ejecucion de los disefios que forman parte
de este convenio. Se adjunta al presente documento los términos de referencia expedido
por CORANTIOQUIA, para elaboracion de estudio de impacto ambiental y licenciamiento
ambiental para que sean tenidos en cuenta por el consultor.

En el marco de lo anterior, el presente Estudio de Impacto Ambiental, busca argumentar
técnicamente la solicitud de la modificacion de la Licencia Ambiental otorgado por la
Corporacion Auténoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA mediante la
Resolucion N° 130ZF-3106 del 19 de junio de 2008, ABANDONO Y TERMINACION DEL
RELLENO SANITARIO LAS AMERICAS, en tal sentido, el alcance del presente documento
involucra:

e Descripcion de las actividades generales y caracteristicas principales del proyecto,
especificando en aquellos aspectos, areas o elementos constitutivos del medio
susceptibles de afectacién por las modificaciones a efectuar.

e Definicion, caracterizacion y diagndstico del area de estudio y de influencia de cada uno
de los medios, a partir de informacion secundaria, consultada en las diferentes
entidades e instituciones de acuerdo a las fuentes de informacion y del levantamiento
de informacion primaria de los diferentes componentes ambientales del medio abiético,
bidtico y socioeconémico.

e Definir los requerimientos del proyecto en cuanto al uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, partiendo de la cuantificacién y evaluacion de la oferta existente en
el area de estudio, con el fin de determinar la viabilidad de su uso, para el proyecto

e Realizar la zonificacion ambiental del proyecto mediante un método cualitativo y
cuantitativo, que permita la definicion de grados de sensibilidad e importancia de los
elementos del medio ambiente en su condiciéon sin proyecto.

¢ Identificacion y evaluacion de los impactos adicionales que se pueden generar por la
inclusion de procesos complementarios, asi como por el incremento en la demanda o
potencial afectacion de recursos para el proyecto.

e Presentar la evaluacion econdmica ambiental desarrollada para del proyecto, como
instrumento para ser validado en el proceso de modificacién de la licencia ambiental.
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¢ Establecer la zonificacién de manejo ambiental del proyecto, que responda a los
resultados de la actualizacién de la zonificacion ambiental y a los elementos legamente
establecidos, como herramienta de planeacion.

e Ratificacién y/o formulacion de las medidas de respuesta ambiental sobre los medios
fisico, bidtico, socioeconémico y cultural de los impactos negativos identificados
inicialmente, con respecto a los puntos solicitados en la presente modificacion.

e Definir los planes de seguimiento y monitoreo, abandono y restauracion final del area,
asi como el plan de inversion del 1% y Plan de compensacion por pérdida de
biodiversidad

e Ratificaciéon y/o identificacion de los riesgos y las amenazas endégenas y exogenas del
proyecto para formular el plan de respuesta a emergencias o plan de contingencia en la
etapa de construccion.

s Establecimiento de canales de comunicacion y participacion con las diferentes
entidades e instituciones presentes en el area de estudio, asi como las comunidades del
area de estudio, en todas las etapas del proceso de licenciamiento.

OBJETIVOS

Objetivo general.

Suministrar la informacién de soporte técnico de acuerdo con los términos de referencia
del sector, para la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para la construccion
y operacion de rellenos sanitarios (FJ,8-TER-1-01) acogidos mediante la Resolucion 1274
del 30 de junio del_2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS, para la solicitud de la modificacion
de la Licencia Ambiental, Resolucion N° Resolucion N° 130ZF-3106 del 19 de junio de 2008,
emitida por la Corporacion Auténoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA,
para incluir la construccién y operacién de una nueva celda del relleno sanitario Las
Américas, adicionar nuevas actividades a las permitidas, modificar el uso y
aprovechamiento de recursos naturales y complementar los planes de manejo ambiental,
monitoreo y seguimiento.

Objetivos especificos

» Describir las caracteristicas y especificaciones técnicas de las fases y actividades del
proyecto, relacionadas con la construccion y operacion nueva celda del relleno sanitario
Las Américas, del municipio de Yondé.

+ Delimitar la nueva area de influencia del proyecto de acuerdo a los criterios técnicos
para los medios abiético, biético y socioeconémico y cultural, partiendo de los posibles
impactos significativos que genere el proyecto.

+ Caracterizar y actualizar las condiciones de los medios abiético, bidtico, socioeconomico
y cultural del area de influencia del proyecto, con el propésito de establecer la linea
base que permita evaluar la importancia y sensibilidad de los elementos ambientales
antes de la ejecucion del proyecto.

+ Definir la zonificacion ambiental del proyecto mediante un meétodo cualitativo y
cuantitativo, que permita valorar los grados de sensibilidad e importancia de los
elementos del medio ambiente en su condicién sin proyecto.

+ Actualizar los requerimientos del proyecto en cuanto al uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, partiendo de la cuantificacién y evaluacion de la oferta existente en
el area de estudio, con el fin de determinar la viabilidad de su uso, para el proyecto.

+ Evaluar los posibles impactos que se pueden generar por la ejecucion de los nuevos

_alcances y requerimientos. del proyecto y proponer las respectivas medidas de manejo
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para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar dichos impactos sobre los medios
abidtico, bidtico y sociceconémico y cultural.

Establecer la zonificacién de manejo ambiental del proyecto, que responda a los
resultados de la zonificacién ambiental y a los elementos legamente establecidos, como
herramienta de planeacion para la intervencién area de influencia.

Presentar la evaluacion econdomica ambiental desarrollada para el proyecto, como
instrumento para ser validado en el proceso de modificacion de la licencia ambiental.
Actualizar los planes, programas y acciones de manejo socio-ambiental orientadas a
promover la gestién planificada del medio, en las actividades que contempla el proyecto.
Presentar el plan de inversion del 1% y diseniado a partir de proyectos ambientales
existentes a nivel municipal, departamental y nacional, con el objetivo de facilitar su
implementacién e impacto en el sistema socio ecolégico en el que se enmarca el uso del
recurso hidrico por parte del proyecto.

Identificar y valorar los riesgos que se podrian generar sobre el medio ambiente y el
componente socioeconémico por la ejecucion del proyecto, con el fin de establecer
lineamientos generales de prevencion, atencién y control eficiente de las emergencias.
Documentar las acciones que hacen parte del Plan de Abandono y Restauracion, las
cuales permitiran restituir las variables estructurales de los ecosistemas impactados
por el proyecto, una vez éste se finalice.

Establecer el plan de compensacion por pérdida de biodiversidad, en concordancia con
la afectacién generada por las obras o actividades del proyecto sobre los ecosistemas
del area de estudio.

Desarrollar y documentar los procesos de participacion ciudadana que se ejecutaron en
el contexto del estudio, con el fin evidenciar el proceso de construccion conjunta
realizada con las comunidades del area.

2.3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P:

Generales:

1) Suministrar al contratista la informacién y documentacién necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en
la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y
funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

2) Realizar los pagos en los montos y fechas acordadas.

3) Supervisar el cumplimiento del objeto del contrato, sus requisitos y especificaciones
técnicas convenidas.

Especificas:

1) Suministrar al contratista la informacion y documentacion necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en
la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y
funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

2) Realizar los pagos en los montos y fechas acordadas.
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2.4. LUGAR DE EJECUCION:

La ejecuciéon del presente contrato se llevara a cabo en las instalaciones DE LA EMPRESA
AGUAS & ASEO DE YONDO S.AE.S.P

2.5. PLAZO:

El contrato tendra una duracién de DOS (02) MESES Y OCHO (08) DIAS, CONTADOS A
PARTIR DEL ACTA DE INICIO, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio. El
término previsto como plazo de ejecucion del objeto contractual responde a la necesidad de
garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del presente estudio, y juridica en los
procesos de cobro y recuperacion de la cartera morosa de la Empresa.

2.6. TIPOLOGIA DEL CONTRATO:

Considerando el objeto contractual descrito anteriormente, y las obligaciones que le asisten
al contratista, a través del presente proceso de contratacion directa, se suscribira contrato
de CONSULTORIA, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 42 del manual de
contrataciéon, dado que es un contrato celebrado para el desarrollo de actividades
relacionadas con la gestion, administracién o funcionamiento de la Empresa, que no
pueden ser cumplidas con el personal de planta de la misma.

3. MODALIDAD DE SELECCION DE LA CONTRATACION

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, cual es CONSULTORIA y la
cuantia del contrato, la cual equivale a (200) salarios Minimos legales mensuales vigente
aproximadamente; Aguas & Aseo de Yondé E.S.P. estima conveniente adelantar un proceso
de seleccion a través de la modalidad de Contrataciéon directa por solicitud privada de una
sola oferta, de conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Manual de Contratacion
de la Empresa de Servicios Publicos Acueducto, Aseso y Alcantarillado de Yondé S.A. E.S.P.

4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera de DOSCIENTOS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS
M/CTE ( $200.000.000,00)

Este valor ha sido estimado considerando el niimero de obligaciones y responsabilidades
que debera asumir el contratista; ademas de que la oferta de este tipo de CONSULTORIA
en el municipio es muy baja.

La Empresa Aguas y Aseo de Yondo E.S.P. en atencion a la naturaleza del contrato y las
caracteristicas del contratista, aplicara las siguientes deducciones tributarias al momento
del pago del valor del contrato: Pro-Cultura 2%, Pro-Anciano 4%, Pro-Electrificacion 1%,
Pro-Hospital 1% E Industria Y Comercio 1%.
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La E.S.P. de Yondé pagara el valor del presente contrato al CONTRATISTA de la siguiente
manera:

LA EMPRESA pagara al CONTRATISTA mediante pagos parciales una vez cumplido con las
actividades en desarrollo del objeto contractual, previa presentacion de cuenta de cobro,
informe detallado de las actividades realizadas, aprobacion del supervisor o quien hagas
sus veces del cumplimiento del objeto contractual y la presentacién de los soportes del pago
de Segundad Social integral en la Tesoreria de LA EMPRESA, para el pago final se tendra
que presentar certificado de paz y salvo expedido por el almacén y la oficina de archivo,
estos pagos estan bajo el flujo de pago realizado en desarrollo del contrato
interadministrativo No 008-2022 ASEO, suscrito con el municipio de Yondoé..

Los recursos destinados al pago del contrato a celebrar se encuentran previstos dentro del
presupuesto oficial de la Empresa, Los gastos se tomaran del presupuesto de la vigencia de
2022 bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 00145 del 07 DE
OCTUBRE DE 2022, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 008-2022 ASEO.

Finalmente, estos son los aspectos tributarios, financieros, contables y presupuestales a
tener en cuenta para el pago del valor del contrato a celebrar: Pro-Cultura 2%, Pro-Anciano
4%, Pro-Electrificaciéon 1%, Pro-Hospital 1% E Industria Y Comercio 1%.

5. CRITERIOS DE SELECCION DE SELECCION

La Seleccion del contratista por tratarse de un proceso de contratacion directa por solicitud
privada de una sola oferta, se llevara a cabo a través de la invitacion a una persona natural
o juridica, que cumpla con la presentacién de los siguientes documentos:

PERSONA NATURAL:

Oferta del bien o servicio a contratar

Fotocopia de la cedula de ciudadania

Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista
RUT

Afiliacion a EPS o pago del altimo mes

Tarjeta profesional (si aplica)

Libreta militar (si aplica)

Certificado de antecedentes fiscales

9. Certificado de antecedentes disciplinarios

10. Certificado de antecedentes judiciales

11. Paz y salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondo
12. Paz y Salvo expedido por la E.S.P. de Yondé

00 3 0 IGA: o Lo D 0a

PERSONA JURIDICA:

1. Oferta del bien o servicio a contratar
2. Fotocopia de la cedula de ciudadania
3. Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista
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4. RUT

5. Afiliacién a EPS o pago del ultimo mes

6. Certificado de antecedentes fiscales (empresa representante legal)

7. Certificado de antecedentes disciplinarios (empresa representante legal)
8. Certificado de antecedentes judiciales

9. Paz y salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondo

10. Paz y Salvo expedido por la E.S.P. de Yondo

6. ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Teniendo en cuenta lo seiialado en el documento COMPES 3714 “DEL RIESGO PREVISIBLE
EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” se senalaran los riesgos
asi:

1. Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion
de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la
ejecucién de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se
identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias
colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro
de bienes o prestacién de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato
por desabastecimiento o especulacién dentro del mercado propio de los insumos. Su
inclusion dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecucién del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se
relacionan entre si, el Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo
los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacién de su previsibilidad, la
entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos
estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc)

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversién no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad
de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados
procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnologicos, equipos
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones
de las partes y se materialicen durante la ejecucion del contrato. En general no son riesgos
_operacionales las especificaciones de materiales o _servicios incorrectos, fallas en el
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embalaje, manipulacién, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los
proveedores, perdida o destruccion de los bienes a suministrar, dafo, hurto o perdida de
materiales o equipos para la ejecucion del contrato, obtencién o renovacion de licencias o
permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracién de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacién sobre las especificaciones de los
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce
los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion
de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas de caracter
técnico o de calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnostico
estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o
previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
INGEOMINAS, IDEAM, etc)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucién del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo,
cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por
mala gestién de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las
obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

8. Riesgos Tecnologicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspensién de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la
_obsolescencia tecnologica.
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ASIGNACION:

» En cuanto a la asignacion de riesgos, considerando la naturaleza del objeto
contractual y las actividades a ejecutar en pro de su cumplimiento se asignaran los
siguientes riesgos:

1. Riesgos Econdmicos: el riesgo previsible de esta naturaleza debe ser asumida por el
contratista, en especial lo referido a todo reajuste de precios que no implique el rompimiento
flagrante del equilibrio econémico del contrato.

2. Riesgos Sociales o Politicos: Se sugiere que por regla general el riesgo previsible de esta
naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencion a su condicién, se presume
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva del mismo. De manera
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de
cobertura en el mercado.

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacién
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que
cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de
la inversion y tendra a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos
donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales
pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacion el otorgamiento
de garantias parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad
identificada.

4. Riesgos Financieros: por la naturaleza de estos riesgos previsibles, es factible que se
asignen completamente al contratista, pues es sobre €l quien recae la responsabilidad de
gestionar sus recursos financieros en las ofertas del mercado bancario.

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion, en
este caso, la entidad contratante.

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

7. Riesgos Ambientales: dada la naturaleza de este riesgo previsible, y considerando que
el contratista conoce y debe tramitar las licencias, permisos y autorizaciones requeridas
para la ejecucion del contrato, este riesgo debe ser asumido por él

8. Riesgo Tecnoldgico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar
con informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencion a su
experticia en el objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un manejo y
posibilidad de administracién efectiva de los riesgos tecnologicos.”
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Riesgo Asignacion
Riesgos Econdmicos El contratista
Riesgos sociales o politicos E.S.P. YONDO
Riesgos operacionales El contratista
Riesgos Financieros El contratista
Riesgos Regulatorios E.S.P. YONDO
Riesgos de la Naturaleza El contratista
Riesgos Ambientales El contratista
Riesgo tecnologico El contratista

7. GARANTIAS

De acuerdo con el articulo décimo octavo del manual de contratacion, el contratista debera
constituir a su costa y a favor de la Empresa Aguas y Aseo de Yondd S.A. E.S.P., por
intermedio de una compafia de seguros constituida legalmente en el pais, garantia tnica
en que se aseguren los siguientes riesgos:

AMPAROS

El oferente seleccionado se compromete una vez suscrito el contrato a constituir a favor de
LA EMPRESA una Garantia Unica de cumplimiento otorgada a través de una entidad
bancaria o compania aseguradora, legalmente constituida, que cubra los siguientes
amparos y riesgos:

e CUMPLIMIENTO: ampara el riesgo de perjuicios econémicos derivados del
incumplimiento de las obligaciones contractuales y comprende ademas las multas y el valor
de la clausula penal pecuniaria que se pacten en el contrato. Debera constituirse minimo
por el 10% del valor final del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecuciéon
del contrato y cuatro (4) meses mas.

« PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ampara el
riesgo del no pago por parte del contratista de las obligaciones laborales que tiene a su
cargo y que son derivadas del contrato, su cuantia no sera inferior al 10% del valor final
del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecucion del contrato y de tres (3)
anos mas.

+ CALIDAD DEL SERVICIO: ampara el riesgo de que el servicio contratado no retuna las
especificaciones y requisitos minimos contemplados en el contrato su cuantia ha de
determinarse en cada caso con sujecion a los términos del contrato con referencia al valor
final u objeto del contrato en todo caso no podra ser inferior al diez por ciento (10%) del
valor final del contrato y con una duracion de cinco (5) afnos mas.
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La revisién y aprobacion de las garantias sera efectuada por la Gerencia de la Empresa,

mediante acto escrito, sin el cual no se podra iniciar la ejecucion del contrato, orden de
compra, orden de servicio u orden de trabajo; ni realizar pago alguno.

Para este tipo de contrato aplican los siguientes amparos; seriedad de la propuesta,
cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio.

8. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES QUE CUBREN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Considerando que a la contratacién directa no le aplican las obligaciones de los acuerdos
internacionales, no se requiere establecer si el presente proceso de contratacion esta
cubierto o no por algun acuerdo comercial vigente entre Colombia y otro Estado.

ALEXANDER D ARRERA
Gerente E.S.P. Yondé Antioquia

Digito: Jose David Correa Uribe - Apoyo Logistico
Aprobé:  Alexander Diaz Barrera /Gerente
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