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CONTRATO DE OBRA No. 045 — 2022
| CONTRATANTE AGUAS Y ASEQO DE YONDO S.AE.S.P.
NIT 811.021.151-6
CONTRATISTA UNION TEMPORAL CER 2022
NIT 901.600.979-8
REPRESENT
LEGAL  DEL | JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN
CONTRATISTA C.C. 91.439.866 DE BARRANCABERME.JA
DOMICILIO CARREARA 15 DIAGONAL 56 28 BARRIO PUEBLO NUEVO

BARRANCABERMEJA SANTANDER

CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE
OBJETO TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN 28 CENTROS DE EDUCACION
RURAL CER DEL MUNICIPIO DE YONDO

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES

VALOR QUINIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON
CERO CENTAVOS M/CTE ($4.999.509.336,00)
DURACION SEIS (06) MESES

Entre los suseritos a saber ALEXANDER DIAZ BARRERA, mayor de edad, obrando en
calidad de representante legal de la Empresa AGUAS 8 ASEO DE YONDO S.A E.S.P,
con NIT. 811.021.151- 6, nombrado mediante acuerdo 001 de 2 de enero de 2020 y fecha
de posesion de 2 de enero de 2020, en ejercicio de la facultad para contratar; y lo
dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva No. 013 de 2016 a traves del cual se acoge
el nuevo Manual de Contratacion de la Empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.AE.S.P.
¥ que para efectos del presente Contrato se denominara LA EMPRESA, quien obra como
CONTRATANTE por una parte, y por la otra, UNION TEMPORAL CER 2022, con NIT
901.600.979-8, representada legalmente por JORGE HUMBERTO ARGUELLO
BELTRAN, quien se identifica con la cédula de ciudadania ntmero 91.439.866 de
Barrancabermeja, y que en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar presente CONTRATO DE OBRA, previa las siguientes consideraciones a) Que
segun €l Articulo 30 de la Ley 142 de 1994, Las normas sobre contratos se interpretaran
de acuerdo a los principios que contiene el Titulo Preliminar de la presente Ley; en la
forma que mejor garantice la libre competencia y que mejor impida los abusos de la
posicion dominante, tal como lo ordena el Articulo 333 de la Constitucién Politica de
Colombia; v que mas favorezea la continuidad y calidad en la prestacion de los servicios.
b) En virtud de lo establecido en el Articulo 32 de la Ley 142 de 1.994, la Constitucién
¥ los actes de todas las Empresas de Servicios Puablicos, asi como los requeridos para la
Administracién y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de
ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regiran exclusivamente por las Reglas del
Derecho Privado, salvo en cuanto la Constitucion Politica o esta Ley dispongan
expresamente lo contrario. c) Que el Articulo 3 de la Ley 689 de fecha Agosto 28 de
2001, que modifica el articulo 31 de la Ley 142 de 1994, establece que los Contratos
que celebren las Entidades estatales que prestan los Servicios publicos a los que se
refiere la Ley 142 de 1994, no estaran sujetos a las disposiciones del Estatuto

disponga otra cosa. d). Que el Articulo 4 de la Ley 689 de fecha Agosto 28 de 2001, que
modifica el paragrafo del Articulo 39 de la Ley 142 de 1994, establece que “Salvo los
contratos de que tratan el paragrafo del Articulo 39 v el numeral 39.1 de la Ley 142 de
1994, todos aquellos a los que se refiere este articulo se regiran por el derecho privado.
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Los que contemplan los numerales 39.1, 39.2 y 39.3 no podran ser cedidos a ningdn
titulo, ni podran darse como garantia, ni ser objeto de ningtin otro contrato, sin previa y
expresa aprobacion de la otra parte. e). El literal b del Articulo 1.3.5.4 de la Resolucién
CRA No. 151 de enero 23 de 2001 de la Comisién de Regulacién de Agua y Saneamiento
Basico -CRA, estipula que no sera obligatorio utilizar licitacién publica o procedimientos
regulados que estimulen la concurrencia de oferentes, en el caso de celebrar los
contratos de mutuo, prestacion de servicios profesionales, de desarrollo directo de
Actividades cientificas o tecnologicas, y arrendamientos o adquisicién de inmuebles. f)
Que la Junta Directiva de LA EMPRESA reglamento el Proceso Contractual a través
Acuerdo de Junta Directiva No. 013 de 2016, en el cual se reforman las Normas
Generales de contratacién de la Empresa Aguas y Aseo de Yond6 S.A E.S.P. g Que LA
EMPRESA cuenta con los recursos necesarios para adelantar el correspondiente proceso
de contratacion y llevar a cabo la presente invitacién privada, por lo que acuerdan las
siguientes Clausulas: PRIMERA. OBJETO: CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LOS
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN 28 CENTROS DE EDUCACION
RURAL CER DEL MUNICIPIO DE YONDO, de conformidad con los estudios previos,
pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, documentos anexos y la oferta
presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por LA EMPRESA; items, actividades,
precios unitarios y totales presentados en la OFERTA del CONTRATISTA, que se
consignan en el Anexo No. Uno (1) de este Contrato y en estricta concordancia con los
demas documentos del Contrato, sin perjuicio de las obras adicionales y extras. Ademas
de los trabajos anteriores, el Contrato incluye todas las obras complementarias de
acuerdo con los planos, estudios, disefios y los demas documentos del Contrato. El
presente es un contrato de obra civil de precios unitarios fijos, por lo tanto, los riesgos
que implique su ejecucién estan a cargo del CONTRATISTA y no de LA EMPRESA.
SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL
TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
($4.999.509.336,00), Suma que se desagrega en el cuadro de presupuesto que sigue a

continuacion:
No. | VEREDA NOMERE CER VALOR
1 ;ﬁggg‘”‘ DEL | CENTRO EDUCATIVO RURAL LAGUNA $  133.627.963
2 |LA ORQUIDEA |CENTRO EDUCATIVO RURAL DON JUAN | $  134.886.645
3 |SANTA CLARA |CENTRO EDUCATIVO RURAL EL DORADO | §  142.222.965
4 |SANTA CLARA SEARA“ TRO EDUCATIVO RURAL SANTA $  146.583.988
P (A CENTRO EDUCATIVO RURAL BERMUDEZ | ¢ -
LOPEZ
6 |JABONAL CENTRO EDUCATIVO RURAL JABONAL | $ 117.334.650
SAN JUAN CENTRO EDUCATIVO RURAL HACIENDA
7 |38 e e $ 114.690.580
CENTRO EDUCATIVO RURAL
8 |CcoNCcEpciON | SENTRO BOU $ 114.981.753
9 %‘fﬁ DON | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SIBERIA | § 123.415.453
10 | LA SOLEDAD | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SOLEDAD | $  129.763.589
11 | LA UNION CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNION | 136.864.058
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CENTRO EDUCATIVO RURAL PUERTO

12 |PTONUEVO | (ENRS $ 130.206.301
CUATRO CENTRO EDUCATIVO RURAL JORGE
13 | gocas ELIECER GAITAN $ 135.986.440
LA
14 | B CONADA | CENTRO EDUCATIVO RURAL TRINIDAD | $ 117.353.618
15 | BODEGAS E[I;IaNTRRE 0 EDUCATIVO RURAL EL VIENTO | ¢ 114.210.560
CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO
16 |YONDO DA% SECURD AR $ 108.252.639
CENTRO EDUCATIVO LUIS EDUARDO
17 | YONDO el $ 112.376.660
BOCAS DEL | CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENA
18 {s e e $ 116.619.868
19 | caNo BoniTo | CENTRO EDUCATIVO RURAL CANO $ 132.780.696
BONITO
20 |REMOLINOS | CENTROEDUCATIVO RURAL REMOLINOS | § 115.797.239
CENTRO EDUCATIVO RURAL 11 DE
21 |X-10 NOVIEMEER $ 110.450.784
22 (LA CONDOR |CENTRO EDUCATIVO RURAL LA CONDOR | §  111.311.870
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA
23 LA CONGoJA |GONTRO & $  115.977.152
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA
24 |X-10 s $  114.498.948
25 |LAREPRESA |CENTRO EDUCATIVO RURAL LA REPRESA | $  117.710.496
26 |NOTE PASES |CENTRO EDUCATIVO RURAL MATECANA | $  124.213.596
27 |BELLAVISTA |CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA | $  131.887.109
CENTRO EDUCATIVO RURAL
28 | ROMPEDEROS | potiR0 PDUC $  126.203.788
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 3.453.597.236,00
“’m's““oc; 29,00% $  1.001.543.198,00
IMPREVISTOS 1,00% $  34.535.972,00
UTILIDAD 5,00% $  172.679.862,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | $  1.208.759.032,00
COSTO TOTALOBRA | $§  4.662.356.268,00
LICENCIAS EXPLOTACION
OTROS 01 | unvanm anms tah Cumy $ 113.736.000,00
OTROS 7,02 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | $  11.718.840,00
CARACTERIZACION FISICO
OTROS 7,03 | QUIMICA DEL PUNTO DE $ 18.170.908,00
CAPTACION
TOMA DE REGISTRO
OTROS o | et Ea $ 80.943.576,00
PRUEBA DE BOMBEO
OTROS 7,08 | o, $ 56.583.744,00
ANALISIS FISICO QUIMICOS
OTROS D Ty C o P $ 56.000.000,00
VALOR COSTO TOTAL OFERTA| $§  4.999.509.336,00
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PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA debera ejecutar el contrato, de acuerdo a la oferta
economica presentada para cada sector, las cuales hacen parte integral del presente
contrato. TERCERA. FORMA DE PAGO: El Valor del Contrato, se pagara al
CONTRATISTA de la siguiente manera: A. Actas de Avance de obra: El valor del contrato
se pagara en actas de pago parciales de avance de obra, hasta completar el noventa por
ciento (90%) del valor total del contrato, previa presentacion de las respectivas actas de
avance e informe de ejecucién de obra aprobado por el interventor contratado y el
ordenador del gasto. B. Acta de Pago Final: El restante diez por ciento (10%) del valor
del contrato se pagara una vez realizado el recibo final y la liquidacién del contrato,
dentro de las cuales se debe incluir por lo menos la aprobacién de la garantia de
estabilidad de la obra actualizada y los soportes del pago de las obligaciones derivadas
del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales. No se realizara pago de
anticipo. Los imprevistos solo seran pagados si estos se presentan; el pago se realizara
de acuerdo a la sustentacion de los mismos siempre y cuando sean avalados en los
informes de la interventoria de obra y la supervision del contrato; y estén registrados en
la bitacora de obra. De existir diferencia de conceptos entren el aval de pago de
imprevistos en los informes de interventoria de obra y los informes de supervision del
contrato, la Empresa determinara el pago de los imprevistos teniendo en cuenta las
directrices, circulares, resoluciones y demas que sobre la materia expida la contraloria
general de Antioquia. El pago de las diferentes actas esta sujeto a los giros de la Alcaldia
Municipal de Yondé. En ningin caso la ejecucion de las obras estara supeditado a los
pagos por parte de la Empresa, el Contratista debe garantizar la ejecucion de las obras
en el término fijado para ello en el contrato. Si en desarrollo del objeto contractual, se
llegara a presentar la necesidad de realizar mayor cantidad de obra a la presupuestada
o la necesidad de ejecutar obras no contratadas, estas deberan ser sustentadas y
avaladas por el interventor y aprobadas previamente por LA EMPRESA, si el contratista
no sigue este procedimiento, no le sera reconocida suma de dinero alguna por estos
conceptos. CUARTA. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL presente contrato
tendra una duracién de SEIS (06) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio. PARAGRAFO 1: El plazo senalado para la ejecucion de las obras podra ser
prorrogado, previa ampliacion de la garantia tnica, mediante la suscripcion de un
documento contractual que asi lo disponga, en el cual deberan senalarse las
circunstancias que motivaron la prorroga, sin perjuicio de la imposicién de las demas
sanciones contractuales previstas y de las acciones que pueda iniciar el contratante para
la indemnizaciéon de los perjuicios que tales circunstancias le generen. QUINTA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones de la ley
y de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones a fines y
auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato, de
aquellas contenidas en los planos, documentos técnicos y disefios, y demas
documentos anexos, el CONTRATISTA se obliga a:

v" Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

v" Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en los Pliegos
de Condiciones y especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del
contrato, la oferta presentada y el plan de trabajo.

v Contratar bajo su cuenta y riesgo el residente de obra y personal idéneo requerido
para adelantar en tiempo y con calidad técnica todos los trabajos que permitan el
alcance total del objeto contractual.
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Garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y transetntes
implementando la sefalizacién preventiva e informativa que requiera la obra a su
cargo.

Entregar a la interventoria, previo al ingreso del trabajador, los soportes de
afiliacién a los Sistemas de Salud, pensiones y Riesgos Profesionales o laborales
segun sea el caso.

Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, pensiones, Riesgos
profesionales y parafiscales. Entregar a la Interventoria los respectivos soportes, asi
como una relacion diaria del personal de obra que tiene a su cargo, en la que se
incluyan los cambios o modificaciones de personal.

Entregar a la Interventoria la programacion de obra actualizada previo al inicio de
los trabajos y mantenerla actualizada permanentemente.

Destinar los recursos entregados unicamente para la ejecucién y desarrollo del
objeto del contrato.

Acatar las ordenes de la Interventoria y Supervision respecto de los trabajos
contratados, la correccion de los defectos observados en los trabajos realizados,
adopcion de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de
limpieza, higiene, salubridad de la obra, y en general todos los aspectos que tengan
que ver con la correcta ejecucién del contrato.

Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos
solicitados por la Interventoria y por LA EMPRESA para la debida legalizacion,
ejecucion y liquidaciéon del contrato.

Ejecutar los gastos e inversiones conforme al presupuesto del contrato.

Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos
que esta calidad le demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales
vigentes en materia laboral (jornada de trabajo, tiempo extra, dotacion -la cual sera
suministrada por el ejecutor, pago de salarios, honorarios, prestaciones e
indemnizaciones del personal a cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de
seguridad industrial.

El contratista debera pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR.

Presentar para cada pago de actas parciales de obra y pago definitivo del contrato,
las planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscal del personal a cargo
y del mismo contratista.

Prestar garantia unica de cumplimiento; estabilidad de la obra; pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual;
calidad y correcto funcionamiento de los bienes; por los amparos y vigencias
exigidos en el contrato. Ademas de ello, el contratista debera mantener vigentes las
garantias contractuales a que haya lugar con la suscripcién del contrato, teniendo
en cuenta las ampliaciones de tiempo y valor que se celebren entre el contratista y
la Empresa.

Reanudar o reiniciar la ejecucion de las obras en la fecha senalada por la
interventoria o la Supervision al término de la suspensién temporal del contrato.
Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y demas erogaciones tributarias
vigentes que se causen con la suscripcion del contrato.

Entregar a satisfaccion el objeto del contrato dentro del plazo pactado, teniendo en
cuenta las adiciones o prorrogas que se realicen al mismo.

Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda
presentarse e impida el cumplimiento del objeto contractual.

Elaborar el plan de manejo ambiental a observar durante la vigencia del contrato.
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¥" Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos o autorizaciones que
sean necesarias para la ejecucion de las obras.

v" Disponer de manera oportuno del equipo exigido o necesario para el adecuado
desarrollo de los trabajos contratados.

v" Disponer de manera correcta y de forma oportuna en el lugar que se indique, segun
lo fijado en el programa de obra, los escombros y residuos que se produzcan
durante la ejecucion de los trabajos de obra.

v Las demas que guarden directa relacion con el objeto contractual y sean requeridas
para el cumplimiento del mismo.

v' Tramitar las licencias, permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecucién del
contrato.

SEXTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 1. Suministrar al contratista toda la
informacion y documentaciéon necesaria para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle
las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar
al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad. 2.
Realizar los pagos en los montos aprobados por la interventoria. 3. Recibir los servicios y
obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, la
certificacion correspondiente. 4. Controlar la calidad de los servicios y obras contratadas y
el cumplimiento de los requisitos y especificaciones convenidas. 5. Recibir oportunamente
los informes de avance de obra. 6. Controlar, por conducto de la interventoria y el
supervisor delegado, la calidad de las obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos
y especificaciones técnicas senaladas en el contrato. SEPTIMA. CESION: Expresamente se
prohibe la cesion total o parcial del presente contrato a terceros, salvo autorizacién expresa
por parte de LA EMPRESA. OCTAVA. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. El presente
es un Contrato de Obra en tal virtud el CONTRATISTA obrara con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, entre LA EMPRESA y el personal utilizado por aquel no
se genera ninguna relacion de caracter laboral y la tinica obligacién de pago que asume la
EMPRESA con el CONTRATISTA como contraprestacién es lo convenido en el presente
contrato. PARAGRAFO: REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga a
titulo de contratista independiente. LA EMPRESA no adquiere con él ni con las personas
que ocupe para la ejecucion del contrato, ninguna vinculacién de caracter laboral ni
administrativo. Por lo tanto, LA EMPRESA sélo contrae la obligacion de pagar el precio
convenido, ya que son de cargo de EL CONTRATISTA todos los gastos que ocasione el
cumplimiento de las obligaciones que por este contrato adquiere, incluyendo el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizacion de sus trabajadores. NOVENA: SUJECION
A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La cuantia y pago de este contrato esta
sujeto a las apropiaciones presupuestales. Los gastos se tomaran del presupuesto de la
vigencia de 2022 bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 00003 del 25
DE FEBRERO DE 2022, SPGR BPIN 20201301011163; CDP 122 DEL 2022-02-24 expedido
por el sistema de presupuesto y giro de regalias, que forma parte integral del presente
contrato. DECIMA: GARANT{AS: EL CONTRATISTA Constituira a favor de la EMPRESA,
en una Compania de Seguros legalmente Constituida, donde figure como beneficiario la
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A ESP, péliza por los siguientes aspectos: 1.
cumplimiento: ampara el riesgo de perjuicios econémicos derivados del incumplimiento
de las obligaciones contractuales y comprende ademas las multas y el valor de la clausula
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penal pecuniaria que se pacten en el contrato. debera constituirse minimo por el 10% del
valor final del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecucién del contrato y 4
meses mas. 2. pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: ampara el
riesgo del no pago por parte del contratista de las obligaciones laborales que tiene a su
cargo y que son derivadas del contrato, su cuantia no sera inferior al 10% del valor final
del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecucién del contrato y de tres (3)
anos mas. 3. estabilidad de la obra: equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato y con una duracion igual al plazo y 5 afios mas, contados a partir del recibo a
satisfaccion de la obra. 4. responsabilidad civil extracontractual: con el objeto de
asegurar el pago de perjuicios que se causen a terceros con ocasién de la ejecucion del
contrato cuya cuantia sera del 10% del valor del contrato y vigencia igual al plazo o término
de ejecucion del contrato. 5. calidad y correcto funcionamiento de los bienes:
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una duracién igual al plazo
y 1 afio mas, contados a partir del recibo a satisfaccion de la obra. PARAGRAFO: El
CONTRATISTA esta obligado a restablecer o reponer el valor de la garantia cuando éste se
haya visto reducido o agotado por razon de las reclamaciones efectuadas. En cualquier
momento en que se aumente o adicione el valor del presente contrato, o se prorrogue su
término, El CONTRATISTA debera ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su
vigencia segun el caso. El incumplimiento de esta obligacion por parte del CONTRATISTA
facultara a la EMPRESA para darlo por terminado de manera unilateral. DECIMA
PRIMERA: INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES. El contratista declarara bajo la
gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del presente
contrato, que no se halla inmerso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades
previstas en la Ley, igualmente se compromete a favor de la EMPRESA a avisarle
inmediatamente en caso de que sobreviniere alguna de tales causales. DECIMA SEGUNDA.
SUPERVISION: La supervision del presente contrato estara a cargo del supervisor de las
obras operacionales de acueducto y saneamiento basico de LA EMPRESA AGUAS Y ASEO
DE YONDO o a quien la Gerencia designe, con el fin de llevar seguimiento del presente
contrato, Adicionalmente tendra como funciones aquellas que considere pertinentes el
representante legal de LA EMPRESA, las cuales deberan ser acatadas por el CONTRATISTA.
DECIMA TERCERA: INTERVENTORIA. La vigilancia, seguimiento y verificacién técnica,
juridica, administrativa y contable de la ejecucién y cumplimiento del presente contrato
sera ejercido por el interventor contratado por la Empresa Aguas & Aseo de Yondé S.A ESP,
sus funciones seran las siguientes: y sus funciones seran las siguientes: 1) Efectuar control
general sobre la debida ejecucién de los contratos. 2) El supervisor impartira las
instrucciones y efectuara las recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del
proyecto. 3) Comunicar al contratante las circunstancias que pudieran poner en riesgo la
ejecucion del presente contrato. 4) Adelantara la verificacion documental de la ejecucion
del presente contrato. 5) Velar por el adecuado cumplimiento del objeto contractual dentro
del plazo y en las condiciones pactadas por las partes. 6) Hacer recomendaciones y
sugerencias al contratista con respecto a la ejecucion del contrato. 7) Expedir certificacién
que dé cuenta del recibo a satisfaccion de los servicios prestados. 8) Ser intermediario entre
las partes contratantes. 9) Allegar inmediatamente a la carpeta del contrato toda la
documentacion original que se genere en relacién con el contrato, una vez se suscriba y
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reciba dicha documentacion. 10) Velar por su liquidacién dentro del término legal y en todo
caso, el supervisor respondera por el recibo a satisfaccion de los servicios objeto de este
contrato y no podra exonerar al CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes
contractuales. 10) Entregar al CONTRATISTA la informacién, documentacioén, equipos y
demas elementos necesarios para la ejecucién del contrato y coordinar lo necesario con la
misma finalidad; 11) Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes, para lo cual
debe requerir el efectivo y oportuno desarrollo de las funciones sefnaladas a EL
CONTRATISTA; 12) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren
convenientes o necesarios para el logro de los objetivos del contrato y presentarlos
oportunamente a consideracion de El CONTRATANTE; 13) Emitir concepto previo sobre la
suspension, reiniciacioén, modificacién, interpretacién del contrato, terminacién por mutuo
acuerdo, imposicién de sanciones y, en general, en todos los eventos que impliquen la
modificacion de las condiciones y términos contractuales, elaborando y coordinando el
tramite de los documentos respectivos los cuales, cuando corresponda, seran suscritos por
las partes del contrato; 14) Controlar y comprobar la calidad de los servicios prestados para
efecto del pago y la cantidad de los recursos utilizados por el CONTRATISTA y aprobar los
informes y productos presentados por éste, expidiendo la certificacion de recibo a
satisfaccion; 15) Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte de
EL CONTRATISTA segun su propuesta, al momento de su iniciaciéon y durante la ejecuciéon
del contrato; 16) Solicitar a EL CONTRATISTA efectuar los correctivos pertinentes cuando
considere que éste no esta cumpliendo cabalmente con las obligaciones del contrato y si no
los efectiia en el plazo senalado, solicitar al CONTRATANTE la aplicaciéon de las sanciones
que corresponda; 17) Velar por el soporte presupuestal del contrato y la vigencia de las
garantias y exigir al CONTRATISTA su extension o ampliacion cuando ello se requiera;
solicitar las adiciones y modificaciones del presente contrato cuando ello sea necesario para
su continuidad; 18) Preparar las actas y documentos relacionados con el contrato que sean
necesarios y coordinar su tramite; 19) Comprobar que durante la vigencia del contrato el
CONTRATISTA da cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y,
en caso contrario, adoptar o solicitar la adopciéon de medidas y la imposiciéon de las
sanciones previstas por el mismo articulo y por el articulo 1° de la ley 828 de 2003; 20) Las
deméas necesarias para la cabal ejecucion del presente contrato. DECIMA CUARTA:
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de Declaratoria de caducidad o incumplimiento
del contrato, la EMPRESA cobrara a titulo de clausula penal pecuniaria una suma
equivalente al 10% del valor del contrato; el valor, una vez hecho efectivo, se considerara
como pago parcial de los perjuicios causados. DECIMA SEPTIMA: MULTAS. En el evento
en que EL CONTRATISTA incurriere en mora, deficiencia o faltare al cumplimiento de
alguna (s) de las obligaciones contraidas en el presente contrato, se acuerdan multas, las
cuales seran proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra LA
EMPRESA; se pactan las siguientes multas: A. Por mora o incumplimiento injustificado de
las obligaciones referentes a la legalizacion del contrato, constituir a tiempo la garantia
unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el (0.5%) del valor total
del contrato. B. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a
prorrogar la garantia unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados,
cuando a ello hubiere lugar, el (0.5%) del valor total del contrato. C. Por mora o
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incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos,
segun el caso, en la fecha determinada, o por suspensiéon temporal de la misma sin causa
justificada o por causas imputables al contratista, el (0.1%) del valor total del contrato por
cada dia de mora, sin superar el (1%) del valor total del mismo. D. Por mora o
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las érdenes de la
Supervision o la Interventoria para que se corrijan defectos observados en la obra, o para
que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevenciéon de accidentes, el
(0.1%) del valor total del contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de este
requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte
del supervisor o interventor, sin superar el (1%) del valor total del contrato. E. Cuando se
presente un atraso igual o mayor al (20%) en cualquiera de los grupos de obras o grandes
partidas de pago, segun el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista
y aprobado por la supervision o la interventoria, el (2%) del valor de la obra dejada de
ejecutar, lo cual no exonera al contratista de la obligacion de ejecutar la obra hasta su
terminacion a satisfaccion de la Empresa. F. Por mora o incumplimiento injustificado de
las obligaciones referentes a disponer del residente o demas personal requerido en la obra,
o por reemplazarlos sin previa autorizacion de la supervision o la interventoria, y por cada
dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el (0.1%) del valor total del contrato, sin
superar el (1%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al contratista del cumplimiento
de esta obligacion. G. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes
a suministrar oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de
los trabajos, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el (0.2%) del valor
total del contrato, sin superar 1 (2%) del valor total del mismo. H. Por mora o incumplimiento
injustificado de la obligacion de instalar y mantener la senalizacién preventiva durante la
ejecucion de la obra, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el (0.1%)
del valor total del contrato, sin superar el (1%) del valor total del mismo. I. Por cambios en
las especificaciones, sin previa autorizacion de la Empresa, el (0.7%) del valor total del
contrato, lo cual no exonera al contratista de la obligaciéon de realizar la obra segun lo
estipulado en el contrato. J. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a la prohibicién de depositar escombros en sitios no autorizados previamente por
la supervision o la interventoria, o el no retiro oportuno de la obra, el (0.1%) del valor total
del contrato, sin superar el (1%) del valor total del mismo. K. Por cada dia de retraso en la
entrega de las obras, el (0.5%) del valor total del contrato. L. Por mora o incumplimiento
injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la
liquidacién del contrato, dentro del plazo establecido para tal efecto, segiin las disposiciones
vigentes, el (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, la Empresa elaborara la
liquidacion de oficio. M. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte
el contrato, el (0.5%) del valor total del contrato. N. Por el incumplimiento del pago de
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base en los salarios presentados
en la propuesta, el (0.1%) del valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva
hasta que cese el incumplimiento. PARAGRAFO 1: Para la imposicion de las multas de
manera unilateral, la Empresa, dara aplicacién al debido proceso. PARAGRAFO 2: Una vez
declarado el incumplimiento del contrato por parte de la Empresa, el valor de las multas se
tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, si la hubiere, o de
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hacer efectiva la garantia de cumplimiento del contrato. PARAGRAFO 3: La imposicion de
multas no libera al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, so pena
de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos.
DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de presentarse
controversias o diferencias, en la ejecucion del presente contrato se acudiri a los
mecanismos alternativos de soluciéon de controversias, Yy a los siguientes mecanismos
alternativos de solucion de conflictos: a) Acuerdos directos, b) Conciliacién, c) Transaccién,
d) amigable Composicion, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal
efecto. DECIMA SEXTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES. EL CONTRATISTA se obliga a
pagar los impuestos que le acarrea la celebracién de este contrato, entre ellos: Retencién
en la fuente: Se aplicara de acuerdo a la ley. Estampilla Pro Hospital: Corresponde al uno
por ciento (1%) del valor del contrato. Estampilla Pro electrificacién rural: Corresponde al
uno por ciento (1%) del valor del contrato. Impuesto de Industria y Comercio: Corresponde
al uno por ciento (1%) del valor total del contrato. Estampilla Pro cultura: Corresponde al
dos por ciento (2%) del valor total del contrato. Estampilla Pro deportes: Corresponde al dos
por ciento (2%) del valor total del contrato. Estampilla Pro ancianos: Corresponde al cuatro
por ciento (4%) del valor total del contrato. Impuesto de Seguridad: Corresponde al cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato. DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD. El
contratista se obliga a mantener a la EMPRESA libre de cualquier reclamaciéon por dano o
perjuicio originado por el contratista, frente a las reclamaciones de terceros, que se deriven
de la ejecucion del contrato o de las labores previas encaminadas a su ejecucion o de las
actividades ejecutadas por sus subcontratistas o dependientes. DECIMA OCTABA:
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. Forman parte del presente contrato,
todos los documentos anexos exigidos para su validez, los cuales quedaran en deposito
Jjunto con el original en LA EMPRESA y se hace constar, que en el presente se observaron
los tramites legales para contratar: Certificado de disponibilidad presupuestal, estudios
previos y anexos, pliego de condiciones, invitacién a ofertar, oferta presentada por el
CONTRATISTA, y todos los demas documentos que se suscriban durante la €jecucion y
hasta la liquidacién del contrato. DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO. El presente
contrato se perfecciona con la suscripcién del mismo y su respectivo registré presupuestal.
En constancia de todo lo anterior, se firma por las partes en el Municipio de Yondé,
Antioquia a los veinticinco (25) dias del mes de Julio de 2022.
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ALEXANDER DIAZ BARRERA EMF

Gerente E.S.P. de Yondo NIT. 901.600.979-8
R/L: JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN
C.C 91.439.866 DE BARRANCABERMEJA
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