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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MODALIDAD DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA

MARCO LEGAL

De.conformidad por lo previsto en el Titulo II, Capitulo I de la ley 142 de 1994, en especial
lo precéptuado por el art. 31 y 32; y lo dispuesto por el art. 3 de la ley 689 de 2001 que
modiﬁgel art. 31 de lay 142 de 1994, los contratos que celebren las entidades estatales
que firestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estan sujetos a las
disposiciones del estatuto general de contrataciéon de la administraciéon publica, por tanto
sus actos y contratos se someten a las normas y reglas del derecho privado.

La Junta Directiva de AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P. de Yondo en ejercicio de su
funcion de fijar la politica general que en materia de contratacion debe aplicar la Empresa,

. expidio el acuerdo No. 013 de 2016 a través del cual aprueba el Manual de Contratacion
de la empresa.

El art. 11 del Manual de Contratacién de la E.S.P. de Yondé establece que la contratacion
de la Empresa debe ser el resultado de un analisis que determine su necesidad y
conveniencia, en consecuencia se debe elaborar un estudio previo.

Por lo anterior, se realiza el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad dando
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 11 del Manual de contratacion vigente, para fundar
la necesidad y oportunidad de realizar un proceso de contratacién directa bajo la forma de
invitacion directa.

En el p‘re‘sénte proceso de contratacion se aplicaran los principios y postulados, contenidos
en el tifilo preliminar de la Ley 142 de 1994, asi como el articulo 209 de la Constitucion
Politicd de Colombia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Los servicios publicos son inherentes a las finalidades sociales del Estado, las cuales se
resumen en el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion y
en la solucion de las necesidades insatisfechas de salud, de educacién, de saneamiento
ambiental y de agua potable.

La problematica ambiental del mundo es el resultado de la explotacion y el manejo
inadecyado de los recursos naturales, en la mayoria de los casos debido al desconocimiento
prz}ct‘icamentetotal de los procesos ecologicos que ocurren en los ecosistemas. Ante tal crisis
en el ambito mundial, surge la necesidad de tomar medidas efectivas que eviten la
desaparicion de los ecosistemas, promuevan su conservacion, inicien su recuperacion
parcial o total y determinen el posible uso sostenido.
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Entre los ecosistemas con mayor grado de alteraciéon y presion tanto en el mundo como en
Colombia se encuentran los humedales, donde la mayor parte de este progresivo deterioro
esta relacionado con diferentes actividades antropicas mal disefiadas para el ambiente, y
no solamente por esto, sino porque existe una herencia a través de la historia, que en
Ultima%nstancia muchos de los impactos originados por las culturas antiguas, se estan
rnamfe&ando actualmente,

“La Constitucién Nacional en sus articulas 79 y 80, establece que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano; que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar
la educacion para el logro de estos fines; de igual manera, que el Estado planificara el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucioén, con la obligaciéon de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental.

El municipio tiene competencias como garante y gestor en materia de servicios publicos
domiéiliarios (articulo 5° y 6°, ley 142 de 1994). Es garante, pues su deber primordial es el
de asegurar que los servicios se presten a su comunidad.

En la actualidad se tiene una necesidad presentada en la fuente de captacion de los
sistemas de acueducto municipal del municipio de Yondé Antioquia. La empresa de
servicios publicos Aguas y Aseo de Yondé S.A E.S.P, busca mediante una gerencia de altos
estandares de calidad y efectividad, guiados por un sentir sensible de comprender las
dlﬁcultades y necesidades colectivas prioritarias, la ejecuciéon de este proyecto con el fin de
pla:nﬁ r y realizar siguiendo una serie de pautas estrictas para la recuperacion de los
nivelescge espejos de agua de la fuente de captaciéon de agua potable del municipio. La
fuente de captacion con la que cuenta el municipio es un depésito natural de agua conocido
como la laguna del miedo, la cual se encuentra ubicada en la zona rural del municipio en
la vercdé que lleva su mismo nombre.

Las condiciones actuales de la laguna del miedo evidencian un grave deterioro, rasgos que
se manifiestan en el constante aumento de sus niveles de arrastre de lodos, adicional a esto
se identifica el avance de la vegetacion flotante en las diferentes areas litorales de este
cﬁerpo de agua, principalmente en la zona de captacion. A falta de un plan de rehabilitacion
de la laguna del miedo seria imposible implementar las estrategias de respuesta para las
correspbndientes intervenciones, por lo anteriormente descrito la prestadora del servicio de
acueducto del municipio ha venido incrementando los costos de operacion y mantenimiento
en todo su sistema de acueducto, lo que conllevaria a disminuir aiin mas la continuidad
en la prestacién del servicio de agua potable y por tanto a un aumento en los costos de
tratamiento del agua captada, de no realizarse una intervencion inmediata en la capacidad
hidrica de esta fuente de abastecimiento la poblaciéon municipal del municipio de Yondé,
se sometera en el corto plazo a racionamientos del servicio de agua potable y en el mediano
plazo a la suspension del servicio, lo que podria desencadenar en un problema social.

Toda la regién Este, en la zona sur del municipio de Yondé presenta un area superficial
consideyable de espejos de agua que son alimentados por la presencia del rio Magdalena,
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estos cé-mplejos Cenagosos son a su vez habitats de diferentes tipos de especies de animales
y plantas la cual se ha visto amenazada por la presencia de pobladores, el incremento de
obras ilegales no autorizadas de canalizacion, taponamientos y desvios de canos y/ o
afluentes y la alta presencia de vegetacion flotantes y otro tipo de residuos organico e
inorganicos sobre .sus aguas.

El municipio de Yondo presenta deterioro del medio ambiente, muchas veces por satisfacer
las necesidades sociales, de la biodiversidad se ve afectada generando cambios en habitas
naturales de la tierra, agotando los recursos y la capacidad de renovarse.

La ﬁece;_s.idad del presente estudio previo se enfoca en dos acciones de conservacion para
satisfgkr las necesidades vitales y fortalecer la calidad de vida deL ecosistema,

La accién necesaria es la intervencion en Mantenimiento del area hidrica ubicada en el
punto de captacion del acueducto ubicado en la vereda Laguna del Miedo del municipio de
Yondé.

Bajo el aprovechamiento hidrico actual de La Laguna del Miedo y las alteraciones de su
hidrologia e hidraulica, este cuerpo de agua tiende a secarse. El hidrograma de sus niveles
y el avance de firmales asi lo demuestran (plan de manejo ambiental laguna del miedo).

3
Queda muy claro que el Complejo Lagunar de la Laguna del Miedo, desde cualquier punto
de v1sta se encuentra en una escala de deterioro, y que, desde la restauracion ecolégica, el
s1gmente paso a dar se enmarca en la rehabilitacion.

La fuente de la Laguna del miedo es de mayor importancia para el Municipio de Yondo y la
Empresa Aguas & Aseo de Yondo E.S.P. siendo esta donde se surte el acueducto municipal,
ubicada la bocatoma en el area de influencia donde se evidencia la necesidad de
i]_:l,tervéncion con acciones de limpieza manual y/o mecanica para retirar aquella vegetacion
flotante que ocasiona obstruccion.
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La falta de intervencién oportuna por parte de las entidades territoriales sobre este
particular aunado al aumento de la poblacién asentada sobre las regiones litorales a la
Ciénega ha ocasionado que esta situacion se agrave conforme el paso del tiempo
requeriendo el desarrollo constante con intervenciones que permita la limpieza del material
vegetal flotante. En particular la Laguna del Miedo presenta proliferaciéon de leteja de agua,
como de otras especies conocidas Pistia stratiotes, Utricularia foliosa, Acrostichum
‘aureum, O. mapora, Bactris pilosa, C. lineata, Paspalum repens, Ludwigia helminthorrhiza
"y Cyperus luzulae. El area de influencia de lalaguna del miedo a sus alrededores se
desarrolla diverdad de actividades agropecuarias alimentando la fuente con otro tipo de
materiales organicos e inorganicos sobre La Laguna que da paso a la eutrofizacion como el
estiércol, los fertilizantes, los agroquimicos que permite el proceso de proliferacion de todo
tipo de algas acuaticas que a su vez impide el ingreso de la luz a las zonas bajas de la
'Cignegq y disminuye la cantidad de oxigeno necesario para la eliminacién de los desechos
organit js, esto sumado a la extraccién de sus aguas para surtir el Acueducto Municipal
constantemente los niveles freaticos e impidiendo facilidad para el buen
namiento de la bocatoma.

Ademas de que es un sitio turistico de la region que failita actividades productivas como la
pesca artesanal se ha visto suspendida por la baja presencia de peces en estas aguas a
razoén'de esta misma situacién.

La administracion municipal de Yondé a disefiado un esquema para realizar la
re_céu,peracic‘)n por fases de este importante espejo agua de la siguiente forma:

Ante la ﬁ'ituacién anteriormente descrita la empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P
requ‘i‘ere realizar la contratacién de las obras con el fin de la recuperacion de la conectividad
hidrica entre los espejos de agua pertenecientes a La Laguna del Miedo y sus afluentes
aledanos y retiro de la vegetacion flotante y residuos sélidos inorganicos.

La alta presencia de vegetacion flotante y otro tipo de materiales organicos e inorganicos
sobre La Laguna del miedo da paso a la eutrofizacién, proceso que permite la proliferacion
de todo tipo de algas acuaticas que a su vez impide el ingreso de la luz a las zonas bajas de
la LAGUNA y disminuye la cantidad de oxigeno necesario para la eliminacion de los
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desechps organicos, se propone referir material de la superficie del espejo de agua para su

recuperficion y permitir que se surtan los diferentes procesos biologicos en su interior que

brmg;_len unas condiciones 6ptimas para el desarrollo de la vida acuatica y mejore la calidad
__del agua.

Y en consideracion a los estatutos estipulados en "la escritura publica 2205 de diciembre
17 de 2015, mediante la cual la empresa de AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P se
transformo a empresa de servicios publicos mixta, en el capitulo 1, ESTATUTOS, ARTICULO
3 OBJETO: la sociedad tendra como objeto principal en su literal d/ participar en planes ..
acciones ambientales, desarrollar programas y proyectos de ahorro v usos eficiente del
agua, proteccion de las fuentes de abastecimiento y el literal g/ eiecutar todos los actos y
celebrat. todos los contratos que guarden relacion directa con su obieto social y
espec_gf’mente realizar estudios que permitan la instalacién v meioramiento de sistemas
adec‘fiados de abastecimiento de agua potable u e prestacion de servicios de acueducto,
alcantarillado v aseo y la reforestacién y mantenimiento de las cuencas hidrograficas

requeridas para el suministro de agua.

La empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P, es una empresa lider en la prestacion
de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que brinda calidad de vida y
wbienestar a la comunidad Yondosina de las zona urbana y rural, generando valor a través
de todos nuestros procesos eficientes, eficaces, seguros y responsables con el medio
amb1er%e para la satisfaccién de nuestros usuarios.

En la 1mp1ementac1on de estas estrategias se evidencia la necesidad de realizar estas
actividades de manera recurrente con unaperiosidad de no mas de dos (02) afios, ya que
estas especies acuaticas tienen la capacidad de de desarollarse e incrementar su poblacion
de manera muy rapida, lo que representa una problematica recurrente que requiere de
estrategias que permitan realizar una disminucion del impacto ambiental que este
representa.

Ante la situacion anteriormente descrita la empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P
se fé'c';uie're. realizar la contratacion de las obras con el fin de mejorar los niveles en la fuente
de cagﬁégién para el suministro de agua potable del municipio.

En atencién a la necesidad descrita, la oportunidad y conveniencia que reviste la
contratacion del servicio en mencidén, a la no disposicién de personal idéneo dentro de la
Empresa para la ejecucion de los servicios a contratar, y las opciones que nos ofrece el
mercado actual para satisfacer esta necesidad, se hace necesario contratar las obras de
rehabilitacion del area de bocatoma ubicada en la laguna del miedo del municipio de Yondo
Antioquia.,

é' 2. OBJETO A CONTRATAR
2.1. OBJETO:

~

“OBRAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LA LAGUNA EN EL AREA DE BOCATOMA
_AS{ COMO DE CANALES NATURALES DE AGUA PLUVIAL”. — —
Cra. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitin — Yondé (Antmqula)
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'2.2. ALCANCE:

Con el presente proceso de Contratacion Directa, se pretende celebrar contrato de “OBRAS
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE LA LAGUNA EN EL AREA DE BOCATOMA ASI
COMO DE CANALES NATURALES DE AGUA PLUVIAL®

El alcance total de la contratacién a realizar se encuentra contenido dentro de las
especifigaciones que hacen parte integral del presente estudio y que se relacionan a
continy#icion:

E ‘-"bc‘)digo UNSPSC 77121702 Producto: Servicios de rehabilitaciéon de las aguas de superficie
2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
a. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

‘b, Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en los Pliegos
de Condiciones y especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del contrato, la

oferta presentada y el plan de trabajo.

c. Contratar bajo su cuenta el personal idéneo requerido para adelantar en tiempo y
con calidad técnica todos los trabajos que permitan el alcance total del objeto contractual.

d. Garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y transeuntes
implementando la senalizacion preventiva e informativa que requiera la obra a su cargo.

e Entregar al supervisor designado, previo al ingreso del trabajador, los soportes de
afiliacion a los Sistemas de Salud, pensiones y Riesgos Profesionales o laborales segiin sea
el casofl,.

f. Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, pensiones, Riesgos
profesionales y parafiscales. Entregar a la Interventoria los respectivos soportes, asi como
una relacién diaria del personal de obra que tiene a su cargo, en la que se incluyan los
cambios o modificaciones de personal.

g. Entregar al supervisor designado la programaciéon actualizada previo al inicio de los
trabajos y mantenerla actualizada permanentemente.

- B
h. Destinar los recursos entregados Unicamente para la ejecucion y desarrollo del
objeto-del contrato.

i Acatar las érdenes del supervisor designado respecto de los trabajos contratados, la
correccion de los defectos observados en los productos realizados, adopcion de medidas de
seguridad, y en general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion del
contrato.
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- Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos
solicitados LA EMPRESA para la debida legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.

k. gzj.ecutar los gastos e inversiones conforme al presupuesto del contrato.

L. Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos
que esta calidad le demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes en
materia laboral (jornada de trabajo, tiempo extra, dotacioén -la cual sera suministrada por
el ejecutor, pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones del personal a
cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de seguridad industrial.

m. El contratista debera pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR.

n “Presentar para cada pago de actas parciales de obra y pago definitivo del contrato,

las blanillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscal del personal a cargo y del

mismo contratista.

"0, Prestar garantia Unica de cumplimiento; pago de salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual; calidad del servicio por los
amparos y vigencias exigidos en el contrato. Ademas de ello, el contratista debera mantener
vigentes las garantias contractuales a que haya lugar con la suscripcion del contrato,
teniendo en cuenta las ampliaciones de tiempo y valor que se celebren entre el contratista

yla En?resa.

p- Reanudar o reiniciar la ejecuciéon de los trabajos en la fecha sefialada por la
Supervisién al término de la suspension temporal del contrato.

q. Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y demas erogaciones tributarias
vigentes que se causen con la suscripciéon del contrato.

r. Entregar a satisfaccion el objeto del contrato dentro del plazo pactado, teniendo en
"cue.:nta las adiciones o prorrogas que se realicen al mismo.

s. par aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda
presentarse e impida el cumplimiento del objeto contractual.

t. Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos o autorizaciones que
sean necesarias para la ejecucion de las obras.

u. Disponer de manera oportuno del equipo exigido o necesario para el adecuado
desarrollo de los trabajos y actividades contratados.

v. ntregar P.D.T. detallado para cada actividad contemplada en el presupuesto.

~ ., Cra.53No.50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitin — Yondo (Antioquia)
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W. Las demas que guarden directa relaciéon con el objeto contractual y sean requeridas
para €l cumplimiento del mismo.

2.3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P:
Generales:

1) Suministrar al contratista la informacién y documentaciéon necesaria para el cabal

cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en

s ,1? forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y
}ancionarios lo necesario con la misma finalidad.

&

2) Realizar los pagos en los montos y fechas acordadas.

3) Supervisar el cumplimiento del objeto del contrato, sus requisitos y especificaciones
técnicas convenidas.

Especificas:

1) Suministrar al contratista la informacién y documentaciéon necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en
la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y

+ funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

2) Realizar los pagos en los montos y fechas acordadas.

2.4. LUGAR DE EJECUCION:

La ejecucion del presente contrato se llevara a cabo en las instalaciones DE LA EMPRESA
AGUAS &-ASEO DE YONDO S.A E.S.P

2.5. PI}AZO
#

El contrato tendra una duraciéon de QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio. El término previsto como plazo de ejecuciéon del objeto contractual
responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del presente
estudio, y juridica en los procesos de cobro y recuperacion de la cartera morosa de la
Empresa.

4

2.6. TIPOLOGIA DEL CONTRATO:

Considérando el objeto contractual descrito anteriormente, y las obligaciones que le asisten
al contrétista, a través del presente proceso de contratacion directa, se suscribira contrato
de OBRA, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 42 del manual de contratacién,
dado que es un contrato celebrado para el desarrollo de actividades relacionadas con la

" Cra. 53 No. 50-79 Barrio J-oré;e Eliecer Gaitin — Yondo (Ahfioqﬁia)
Teléfonos: 8325371 — 8325369 — e-mail: espyondo@gmail.com

[} 7 ) f



d P AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
811.021.151-6

E.S. P

gestion, administracion o funcionamiento de la Empresa, que no pueden ser cumplidas con
el personal de planta de la misma.

3. MODALIDAD DE SELECCION DE LA CONTRATACION

’I‘enieni en cuenta la naturaleza del objeto contractual, cual es OBRA y la cuantia del
contg,afé)'; la cual equivale a (102,98) salarios Minimos legales mensuales vigente
) apTE;Ximadamente; Aguas & Aseo de Yondo E.S.P. estima conveniente adelantar un proceso
de seleccion a través de la modalidad de Contratacién directa por solicitud privada de una
sola oferta, de conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Manual de Contratacion
de la Empresa de Servicios Publicos Acueducto, Aseso y Alcantarillado de Yondé S.A. E.S.P.

4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera de CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ( $102.987.120,00)

el

ITEM | DETALLE UNIDAD | CANT. VALOR VALOR TOTAL

¢ UNITARIO

1,0 MANTENIEMIENTO DE CANALES Y LAGUNA

1,1 Limpieza de canales, y laguna m?2 14210,00 | $ 5.067,00 $ 72.002.070,00
1,2 Disposicion final de material emergente, | m3 355,25 $22.049,00 $ 7.832.907,00

medial y firmal retirado de la limpieza de
canales y laguna

SUB TOTAL $79.834.977,00

ADMON (24 %) $19.160.394,48

IMPREV (1 %) $ 0,00

Y UTILIDAD (5 %) $ 3.991.748,85
} TOTAL A.L.U. $23.152.143,00
ot TOTAL OBRA LIMPIEZA $102.987.120,00

Este valor ha sido estimado considerando el numero de obligaciones y responsabilidades
que debera asumir el contratista; ademas de que la oferta de este tipo de OBRA en el
municipio es muy baja.

La Empresa Aguas y Aseo de Yondoé E.S.P. en atencién a la naturaleza del contrato y las
caracteristicas del contratista, aplicara las siguientes deducciones tributarias al momento
del pago del valor del contrato: Pro-Cultura 2%, Pro-Anciano 4%, Pro-Electrificacion 1%,
Pro-Hospital 1% E Industria Y Comercio 1%.

La E.S.P. de Yonds pagara el valor del presente contrato al CONTRATISTA de la siguiente
manera:

La forma de pago establecida por LA EMPRESA es la siguiente:

El Valor del Contrato, se pagara al CONTRATISTA mediante Actas Parciales acompanadas
de las Actas de Recibo Parcial de Obra, firmadas por el supervisor y el contratista, quien
debera presentar Cuenta de Cobro, Constancia de estar al dia en el pago de aportes a

3 Cra. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitin — Yondé (Antioquia)
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‘Seg;undad Social y parafiscales del personal a cargo y del Contratista. Para el pago final se
debe aﬁ@xar el Acta de Recibo Final y Acta de liquidacion del contrato.

No se'realizara pago de anticipo. Los imprevistos solo seran pagados si estos se presentan;
el pago se realizara de acuerdo a la sustentacion de los mismos siempre y cuando sean
avalados en los informes de la interventoria de obra y la supervision del contrato; v estén
registrados en la bitdcora de obra. De existir diferencia de conceptos entren el aval de pago
de imprevistos en los informes de interventoria de obra y los informes de supervisiéon del
contrato, la Empresa determinara el pago de los imprevistos teniendo en cuenta las
directrices, circulares, resoluciones y demas que sobre la materia expida la contraloria
general de Antioquia.

En ningun caso la ejecuciéon de las obras estara supeditado a los pagos por parte de la
Empresa, el Contratista debe garantizar la ejecuciéon de las obras en el término fijado para
ello en el contrato. Si en desarrollo del objeto contractual, se llegara a presentar la
necesidad de realizar mayor cantidad de obra a la presupuestada o la necesidad de ejecutar
-obras no contratadas, estas deberan ser sustentadas y avaladas por el supervisor y
aprobadas previamente por LA EMPRESA, si el contratista no sigue este procedimiento, no
le sera reconocida suma de dinero alguna por estos conceptos.

NOTA 1: El pago final sera cancelado a mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la‘terminacion de la totalidad de la obra, previa aprobacién por parte del supervisor del
contrato de la Empresa de Aguas & Aseo de Yondé S.A. E.S.P.

Los iflecursos destinados al pago del contrato a celebrar se encuentran previstos dentro del
presupuesto oficial de la Empresa, Los gastos se tomaran del presupuesto de la vigencia de
2022 bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 00113 del 01 DE
SEP’I‘IEMBRE DE 2022, CONVENIO 006-2022 FORTALECIMIENTO ACUEDUCTO.

Finalmente, estos son los aspectos tributarios, financieros, contables y presupuestales a
gener en cuenta para el pago del valor del contrato a celebrar: Pro-Cultura 2%, Pro-Anciano
4%, Pro-Electrificacion 1%, Pro-Hospital 1% E Industria Y Comercio 1%.

w,,a&" 5. CRITERIOS DE SELECCION DE SELECCION
La Seleccién del contratista por tratarse de un proceso de contratacién directa por solicitud
privadeilde una sola oferta, se llevara a cabo a través de la invitacion a una persona natural
o} jur_idiéa, que cumpla con la presentacion de los siguientes documentos:

PERSONA NATURAL:

" L. Oferta del bien o servicio a contratar
2. ¥otocopia de la cedula de ciudadania
3. 'Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista
4. RUT

5. Aflhacmn ‘a EPS o pago del ultimo mes

Cra. 53 No. 50-79 Barrlo. .jorge Eliecer Gaitin — Yond6 (Antloqula)
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Tarjeta profesional (si aplica)
Libreta militar (si aplica)
Certificado de antecedentes fiscales
" Certificado de antecedentes disciplinarios
10 Certificado de antecedentes judiciales
11. Paz y salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondé
12. Pazy Salvo expedido por la E.S.P. de Yondé

0 BN oYy

PERSO%A JURIDICA:

Oferta del bien o servicio a contratar

Fotocopia de la cedula de ciudadania

Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista

RUT

Afiliacién a EPS o pago del ultimo mes

Certificado de antecedentes fiscales (empresa representante legal)
Certificado de antecedentes disciplinarios (empresa representante legal)
Certificado de antecedentes judiciales

Paz y salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondo

10 Paz y Salvo expedido por la E.S.P. de Yondo

910 =T Y O N

6. ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Teniendo en cuenta lo sefialado en el documento COMPES 3714 “DEL RIESGO PREVISIBLE
EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” se sefialaran los riesgos
asi:

1. Riesgos Econdémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuaciéon de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion
de losﬁismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la
ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se
identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias
colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro
de bienes o prestaciéon de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato
por desabastecimiento o especulacién dentro del mercado propio de los insumos. Su
inclusion élependeré de la posibilidad de prevision del mismo.

2. Rjeséos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica' sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se
relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo
los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la
entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilaciéon de datos
estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc)
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3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversién no sea el previsto
para ¢tygmplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratés se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por
cirqu%i‘étancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad

--de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados

procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacién y tecnolégicos, equipos
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones
de las partes y se materialicen durante la ejecucion del contrato. En general no son riesgos
operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el
embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los
proveedbres, perdida o destruccion de los bienes a suministrar, dano, hurto o perdida de
materiales o equipos para la ejecucién del contrato, obtencion o renovacion de licencias o
permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuraciéon de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
Jpermitan contar con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones de los

~ diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce

los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

4, Rie%gos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consccil’ci(?n de financiacién o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
ﬁnanci_efo o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
reférencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion
de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas de caracter
técnicofo de calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnéstico
estan fuera del control de las partes. Para la determinaciéon de su existencia y/o
previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
INGEOMINAS, IDEAM, etc)

Para el} jercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener u impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.
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7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
amb'ientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucidn de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo,
cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por
mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las
obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

8. Riesgos Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspen"i()n de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o
estéj_:éd"é}es que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la
obgolescencia tecnologica.

ASIGNACION:

» En cuanto a la asignaciéon de riesgos, considerando la naturaleza del objeto
contractual y las actividades a ejecutar en pro de su cumplimiento se asignaran los
siguientes riesgos:

1. Riesgos Econémicos: el riesgo previsible de esta naturaleza debe ser asumida por el
contratista, en especial lo referido a todo reajuste de precios que no implique el rompimiento
flagrante del equilibrio econdémico del contrato.

2. RiesgoAs Sociales o Politicos: Se sugiere que por regla general el riesgo previsible de esta
naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencién a su condicién, se presume
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva del mismo. De manera
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de
cobertura en el mercado.

3. ﬁfé&igo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacién
suficiefte, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que
cuerita con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de
la inversién y tendra a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos
donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales
pueden'éonsiderar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacion el otorgamiento
de garantias parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad
identificada.

4. Riesgos Financieros: por la naturaleza de estos riesgos previsibles, es factible que se
asignen completamente al contratista, pues es sobre €l quien recae la responsabilidad de
gestion}r sus recursos financieros en las ofertas del mercado bancario.

5. Riesg"o's: Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion, en
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6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacién al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

7 Riestos Ambientales: dada la naturaleza de este riesgo previsible, y considerando que
el contratista conoce y debe tramitar las licencias, permisos y autorizaciones requeridas
para la ejecucion del contrato, este riesgo debe ser asumido por éL

8. Riesgo Tecnoldgico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar
con informacidon suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atenciéon a su
experticia en el objeto contractual y los estandares tecnologicos, cuenta con un manejo y
posibilidad de administracién efectiva de los riesgos tecnologicos.”

Riesgo Asignacion
: Riesgos Econémicos El contratista
- Riesgos sociales o politicos E.S.P. YONDO
Riesgos operacionales El contratista
Riesgos Financieros El contratista
Riesgos Regulatorios E.S.P. YONDO
Riesgos de la Naturaleza El contratista
Riesgos Ambientales El contratista
Riesgo tecnolégico El contratista

7. GARANTIAS

afT
Por la naturaleza y cuantia del contrato a celebrar, no se considera necesario la suscripcién
de garantias por parte del contratista.

8. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES QUE CUBREN EL PROCESO DE
; CONTRATACION

Considerando que a la contratacion directa no le aplican las obligaciones de los acuerdos
internacionales, no se requiere establecer si el presente proceso de contratacion esta
cubierto o no por algun acuerdo comergial vigente entre Colombia y otro Estado.

Gerente E.S.P. Yondé Antioquia

Drgito: Jose Dawvid Correa Uribe - Apoyo Logistico
Aprobé:  Alexander Diaz Barrera /Gerente
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