AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P

E.S.P.
ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA
FECHA: i OCTUBRE DE 2022
MODALIDAD DE SELECCION: INVITACION PUBLICA

MARCO LEGAL

Que la constitucién Politica en su articulo 79 reza “Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial importancia ecoldgica y fomentar la educaciéon para el logro
de estos fines.” Y el articulo 80 reza “Articulo 80. El Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservacioén, restauracién o sustituciéon. Ademas, debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos
causados. Asi mismo, cooperarad con otras naciones en la proteccion de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas”

De conformidad por lo previsto en el Titulo II, Capitulo I de la ley 142 de 1994, en especial lo
preceptuado por el art. 31 y 32; y lo dispuesto por el art. 3 de la ley 689 de 2001 que modifica
el art. 31 de la y 142 de 1994, los contratos que celebren las entidades estatales que prestan
los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estan sujetos a las disposiciones del
estatuto general de contratacién de la administracion publica, por tanto sus actos y contratos
se someten a las normas y reglas del derecho privado.

Que la Empresa Aguas & Aseo de Yondé E.S.P, es una empresa de servicios publicos mixta
por acciones, con autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal, constituida por
escritura publica No 2205 del 17 de noviembre de 2015 de la notaria primera del circulo de
Barrancabermeja, inscrita en la camara de comercio del nordeste antioqueno bajo el nimero
de matricula 00056583 de febrero 11 de 2016, se rige por lo dispuesto en el titulo 11 del
capitulo 1 del articulo 32 y siguientes de laley 142 de 1994, reformada por la ley 689 de 2001,
que consagra el régimen aplicable para las empresas de servicios publicos domiciliarios, las
normas especiales que rigen las empresas de estas caracteristicas son las del derecho privado.

Que La empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P, enmarca su misiéon como una
empresa lider en la prestacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo,
que brinda calidad de vida y bienestar a la comunidad Yondosina de las zona urbana y rural,
generando valor a través de todos nuestros procesos eficientes, eficaces, seguros y
responsables con el medio ambiente, y su vision en garantizar su sostenibilidad a través de
la innovacién, eficacia en sus procesos y el desarrollo de servicios con altos estandares de
calidad y responsabilidad con el medio ambiente.

Que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion, en el proceso N° 37184 senala "En
conclusién, los contratos de derecho privado que celebra la Administracion son estatales, de
alli que su adjudicacién, celebracién, ejecucion y liquidacién debe sujetarse a los principios
que orientan la funcion publica, al tiempo que los servidores publicos que los suscriben estan
obligado a observar los principios constitucionales que orientan su funcién misional”

La Junta Directiva de la Empresa Aguas & Aseo de Yondé E.S.P. en ejercicio de su funcion de
fijar la politica general que en materia de contratacién debe aplicar la Empresa, expidio el
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Acuerdo No. 013 de 2016, a través del cual aprueba el Manual de Contratacién de la Empresa
Aguas & Aseo de Yondo E.S.P.

El art. 6 del Manual de Contrataciéon de la Empresa Aguas & Aseo de Yond6 E.S.P. establece
que, para el cumplimiento de los objetivos de la contratacion, ésta debe ser el resultado de un
analisis que determine su necesidad y conveniencia, y se deberan tomar las medidas
tendientes para su cabal ejecucién, evitar su paralizacién y obtener los fines propuestos.

Por lo anterior, se realiza el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad dando
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 6 del Manual de contratacién., para fundar la
necesidad y oportunidad de realizar un proceso de contratacién directa bajo la forma de
invitacion directa.

El manual de Contratacion de la Empresa Aguas & Aseo de Yondé E.S.P., contempla en el
capitulo II PROCEDIMEINTOS DE SELECCION DE CONTRATISTA Y FORMAS DE
CONTRATACION, articulo 10, numeral 1,2 solicitud privada de varias ofertas, 1.2.1. Solicitud
tres (3) ofertas. Para contratar directamente en la cuantia superior a TRESCIENTOS
SALARIOS MINICMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (300 SMLMV) e igual o inferior a
DIEZ MIL SALRIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (10.000 SMLMV)....”.

Que revisada la cuantia a contratar en el presente proceso de seleccion, y de conformidad con
el Manual de Contratacion de la Empresa Aguas & Aseo de Yondé E.S.P, se debe aplicar un
procedimiento de solicitud de tres (3) ofertas.

En el presente proceso de contratacion se aplicaran los principios y postulados, contenidos
en el titulo preliminar de la Ley 142 de 1994, asi como el articulo 209 de la Constitucion
Politica de Colombia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Municipio de Yondé fue constituido en el afio 1978, iniciando su jurisdiccion el 1 de enero
de 1979 acatando lo dispuesto en la Ordenanza Departamental: N° 38 del 23 de noviembre
de 1978. Sus hechos urbanisticos son heredados del Corregimiento Yondd, génesis de su
formacién y del influjo de la primera empresa Petrolera que intervino su subsuelo, la empresa
Shell, Filial de la Royal Duetch de Holanda.

Afortunadamente para su desarrollo municipal, cuenta con su primer Esquema de
Ordenamiento del Territorio, plasmado en el afio 2001 y un ajuste realizado en el afio 2011.
Para el afio 2000 se relacionaba una cobertura de acueducto de 95,90 % y de alcantarillado
72,32% en el sector urbano, con una poblacién urbana de 5127 habitantes. En su vida
administrativa, Yondé cuenta con un Corregimiento, San Miguel del Tigre y 68 veredas.
Actualmente mas del 50% de las veredas de conforman el municipio no cuentan con un
sistema de acueducto que les permita a sus pobladores tener acceso a un agua acta para el
consumo humano.

En el EOT se advierte que el servicio de alcantarillado es operado en el municipio de Yondo
desde el primero de enero del afio 2000, por la Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yondé “AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.%, la
cual se constituye mediante escritura publica de 17 de diciembre de 2015, posteriormente
inscrita el 11 de febrero de 2016 ante la camara de comercio del Magdalena Medio.
Anteriormente la prestacién de dichos servicios fue realizada bajo la figura de prestacion
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directa por la administracién municipal y al cargo de la Secretaria de Obras Publicas durante
21 anos hasta el momento de producirse la transformacion empresarial de la prestacion de
los servicios publicos domiciliarios. Esto implicoé en su momento pasar a un modelo
descentralizado de la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, segun
los parametros de la Ley 142 de 1994.

De acuerdo con su naturaleza juridica esta empresa se encuentra autorizada conforme a lo
previsto en la mencionada ley, como prestador de conformacién mixta y tiene como objeto
principal la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo en el municipio de Yondé tanto en el area urbana como rural, dentro de sus actividades
se encuentran previstas el transporte de aguas residuales, el tratamiento, transporte y
distribucién de agua potable, la recoleccion y transporte de desechos sélidos, barrido de calles
y vias publicas, disposicion final de residuos sélidos.

La Vereda La Represa hace parte de la zona rural del municipio. A pesar de su cercania al
casco urbano municipal y que se encuentra colindando con el margen lateral del rio Grande
de la Magdalena no cuenta con un adecuado sistema de conduccion, tratamiento y disposicion
final de aguas residuales de la zona. A la fecha las aguas residuales provenientes de las
viviendas son vertidas directamente al rio Magdalena sin ningQn tipo de tratamiento previo
que permita mejorar la calidad de estas para ponerlas en contacto con el medio ambiente
aumentando asi los diferentes focos de contaminacién sobre este afluente. Lo anterior genera
situaciones precarias en materia de salud y saneamiento basico que afectan a los pobladores
e incrementa el deterioro medio Ambiental de estas zonas impactando los ya elevados indices
de pobreza multidimensional en estos territorios.

El principal problema manifestado por la comunidad que habita en el municipio es: Alto grado
de contaminacién de las fuentes hidricas cercanas a la vereda La Represa del municipio de
Yondo.

Actualmente el municipio de Yondd se encuentra en la necesidad de Construcciéon de un
sistema de alcantarillado y una Planta de Aguas Residuales (PTAR) en la vereda La Represa,
ya que se esta afectando la calidad de vida de sus habitantes.

En la vereda La Represa, no se tiene cobertura de alcantarillado, estas descargas son
realizadas directamente a las fuentes hidricas cercanas, causando olores desagradables
afectando a la poblacién adyacente a estos, asi como la contaminacién del recurso hidrico por
la descarga directa de las aguas residuales. Segun lo anterior se crea la necesidad de realizar
el tratamiento de aguas residuales generadas en las viviendas de la vereda, para mejorar la
calidad de vida de la poblacién y dar cumplimiento con la normatividad legal vigente.

Esta situacién es una problematica muy comun en las comunidades rurales, ya que las
mismas manifiestan la importancia de que se tomen las medidas para subsanar estas
situaciones, con la implementacion de programas de saneamiento basico, tanto para
poblaciones rurales nucleadas y dispersas.

El 100% de las aguas residuales la vereda La Represa son depositadas a las fuentes hidricas
cercanas.

La Alternativa consiste en la construccién de un sistema de alcantarillado sanitario de aguas
residuales domésticas para la vereda La Represa, dispuesta en un tramo en forma de “T”, tal
como se muestra en la ilustraciéon 2. El tramo de la red tiene una longitud de 814 metros en
tuberia PVC de 200 mm y pendiente variable. Cuenta también con 50 redes domiciliarias de
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longitud promedio de 6 metros en tuberia PVC de 160 mm, correspondientes a las viviendas
y lotes presentes en la vereda. También se construiran 13 pozos de inspeccion cilindricos en
concreto de 3.000 PSI a lo largo de la red principal.

Adicionalmente, las aguas conducidas en el sistema de la red principal llegaran a una PTAR
que se considera también en la presente alternativa. La Planta de Tratamiento considerada
es una PTAR RESIBLOC I-760 o RESIBLOC I-1100 donde se reducira la carga contaminante
a los niveles maximos permisibles establecidos por la normatividad (Resolucion 0330 de 2017)
para descargas puntuales en fuentes de agua superficiales, reduciendo considerablemente
los impactos ambientales causados.

Las alternativas de tratamiento de aguas residuales mencionadas se componen de los
siguientes procesos unitarios: Tratamiento preliminar esta conformado por unidades de
desbaste de gruesos y finos, desarenador, trampa de grasas y canaleta Parshall; tratamiento
secundario es de tipo biolégico conformado por unidades de lodos activados con aireacion
convencional y sedimentador; tratamiento terciario conformado por unidades de filtracion,
desinfecciéon y medicion de caudal.

Ilustracion 1: Red principal de alcantarillado
Fuente: el autor

La diferencia entre los sistemas Resibloc I- 750 y Resibloc I-1100 se encuentra en el tiempo
de retencion (TRH) de la unidad de tratamiento de tipo biolégico, los cuales varian de 14,55 a
22,85 horas respectivamente.

Tabla 1: Diferencias Resibloc I-750 y Resibloc [-1100

Parametros S D T ,ga;ggoc f? :Ialsc . Unidad
Caudal medio diario | 172,8 172,8 m3/dia
Caudal medio horario | 7,2 7,2 m3/h
| Caudal medio diario en LPS ) 2 2 L/s ]
| Promedio DBOS 300 300 kg DBO5/dia
| Eficiencia 80-85 85-90 %
[ Temperatura | 29 29 [.2C
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| Tratamiento Preliminar i ;
| Desbaste
‘ Diametro barrotes de gruesos v finos | 1/2 1/2 pulg
Separacién entre barrotes gruesos - 2 2 cm
Ir ‘Separacién entre barrotes finos 1 1 cm
| Cabeza maxima bomba sumergible 6 - 9 m
___Mgg__r_.gior de caudal o . i
| Tamario Garganta Parshall '3 3 - | pulg -
| T Ta.nque de Amortizacion (Desarenador y trampa de grasas) o
__Material ] Concreto Concreto .
| Altura total B 1,6 1,6 . m
. Largo N 4 4 | m o
! Volumen 24,96 24,96 | m3
| Area - | 15,6 15,6 | m2
Bomba sumergible B
_ Cantidad N 2 2 Und
~Caudal 2 2 LPS
~ Potencia B 1 o 1 HP
| Cabeza maxima | 6 19 m
Tratamiento Secundario - o
Tanque de aireacion
Tipo ~ Cilindrico Cilindrico =
Diametro - 6,70 7,62 m
Altura Total 4,0 5,9 m
| Tiempo de retencién hidraulico TRH. - 14,55 | 22,85 h
| Potencia soplador unidad de aire 6 12,5 | HP
. Tanque Sedimentacién N -
Tipo o o Conico Cénico - o
Altura total - 4,0 5,9 m -
| Diametro interno 3,05 365 m
| Area sedimentacién - 7,31 35,14 m2
| _Tratamiento Terciario - - -
| Desinfeccion
Cauda.l 0-30 0-30 GPD
\ | Potencia 0,6-1 0,6-1 A B
\ Conexion eléctrica 110 110 v
; Tratamiento de lodos - o
Lechos de secado o )
| Numero de lechos B ,r" 6 6 und
| Largo B 125 | 2,5 m
| Ancho 1,25 1 25 m
.r Alto 0,6 0,6 m

........

En atencién a la necesidad descrita, la oportunidad y conveniencia que reviste la contratacion
del servicio en mencién, a la no disposicién de personal idéneo dentro de la Empresa para la
ejecucion de los servicios a contratar, y las opciones que nos ofrece el mercado actual para

satisfacer esta necesidad, se hace

necesario contratar

la CONSTRUCCION DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDO.

2. OBJETO A CONTRATAR

2.1.

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE

YONDO.
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2.1.1. CLASIFICACION BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72101500 Segmento: Servicios de edificacion, construcciéon de instalaciones y mantenimiento.

Grupo: Servicios

Clase: Servicios de apoyo para la construccidn.

72151100 Segmento: Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento.

Grupo: Servicios

Clase: Servicio de Construccion de plomeria.

2.2. ALCANCE:

Con el presente proceso de Contratacion a través de seleccion de varias ofertas, se pretende
celebrar contrato de obra cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL
MUNICIPIO DE YONDO”.

El alcance total de la contratacién a realizar se encuentra contenido dentro de las
especificaciones anexo 1 que hacen parte integral del presente estudio.

2.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

v
v

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en los Pliegos de
Condiciones y especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del contrato,
la oferta presentada y el plan de trabajo.

Contratar bajo su cuenta el personal idéneo requerido para adelantar en tiempo y con
calidad técnica todos los trabajos que permitan el alcance total del objeto contractual.
Garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y transetintes implementando
la senalizacion preventiva e informativa que requiera la obra a su cargo.

Entregar al supervisor designado, previo al ingreso del trabajador, los soportes de
afiliacion a los Sistemas de Salud, pensiones y Riesgos Profesionales o laborales segiin
sea el caso.

Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, pensiones, Riesgos
profesionales y parafiscales. Entregar a la Interventoria los respectivos soportes, asi
como una relacién diaria del personal de obra que tiene a su cargo, en la que se
incluyan los cambios o modificaciones de personal.

Entregar al supervisor designado la programacién actualizada previo al inicio de los
trabajos y mantenerla actualizada permanentemente.

Destinar los recursos entregados Gnicamente para la ejecucion y desarrollo del objeto
del contrato.

Acatar las 6rdenes del supervisor designado respecto de los trabajos contratados, la
correcciéon de los defectos observados en los productos realizados, adopcion de
medidas de seguridad, y en general todos los aspectos que tengan que ver con la
correcta ejecucion del contrato.

Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos
solicitados LA EMPRESA para la debida legalizacién, ejecucién y liquidacién del
contrato.

Ejecutar los gastos e inversiones conforme al presupuesto del contrato.

Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos que
esta calidad le demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes en
materia laboral (jornada de trabajo, tiempo extra, dotaciéon -la cual sera suministrada
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por el ejecutor, pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones del
personal a cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de seguridad industrial.

El contratista debera pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR.

Presentar para cada pago de actas parciales de obra y pago definitivo del contrato, las
planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscal del personal a cargo y del
mismo contratista.

Prestar garantia Uinica de cumplimiento; pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual; calidad del servicio por los
amparos y vigencias exigidos en el contrato. Ademas de ello, el contratista debera
mantener vigentes las garantias contractuales a que haya lugar con la suscripcion del
contrato, teniendo en cuenta las ampliaciones de tiempo y valor que se celebren entre
el contratista y la Empresa.

Reanudar o reiniciar la ejecuciéon de los trabajos en la fecha sefialada por la
Supervision al término de la suspensién temporal del contrato.

Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y demas erogaciones tributarias
vigentes que se causen con la suscripcién del contrato.

Entregar a satisfaccion el objeto del contrato dentro del plazo pactado, teniendo en
cuenta las adiciones o prorrogas que se realicen al mismo.

Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda
presentarse e impida el cumplimiento del objeto contractual.

Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos o autorizaciones que sean
necesarias para la ejecucion de las obras.

Disponer de manera oportuno del equipo exigido o necesario para el adecuado
desarrollo de los trabajos y actividades contratados.

Entregar P.D.T. detallado para cada actividad contemplada en el presupuesto, dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de inicio.

Las deméas que guarden directa relacion con el objeto contractual y sean requeridas
para el cumplimiento del mismo.

Tramitar las licencias, permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecucion del
contrato.

2.4. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P.

v

Suministrar al contratista toda la informacién y documentacion necesaria para el
cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo
en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y
funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

Realizar los pagos en los montos acordados.

Recibir los servicios y obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el
menor tiempo posible, la certificacién correspondiente.

Controlar la calidad de los servicios y obras contratadas y el cumplimiento de los
requisitos y especificaciones convenidas.

Recibir oportunamente los informes de avance de obra.

Controlar, por conducto de la interventoria y el supervisor delegado, la calidad de las
obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas
senaladas en el contrato.

2.5. LUGAR DE EJECUCION:
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Las obras objeto del presente proceso de seleccion de varias ofertas se realizaran en la vereda
La Represa del municipio de Yond6 Antioquia.

2.6. PLAZO:

El contrato tendra una duracién de CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

2.7. TIPOLOGIA DEL CONTRATO:

De conformidad con el articulo décimo quinto (clases de contratos), del manual de
contratacion de la empresa aguas y aseo de Yondé S.A E.S.P, se suscribird un contrato de
obra publica. Dicha normatividad reza: 2 ARTICULO DECIMO QUINTO. CLASES DE
CONTRATOS: CONTRATO DE OBRA PUBLICA: Es aquel que se celebra para la construccion,
mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacién de cualguier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y su forma de pago. En
los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de varias invitaciones u oferta
ptblica (...)”

3. MODALIDAD DE SELECCION DE LA CONTRATACION

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, el cual es de tipo contrato de obra y
la cuantia del mismo, la Empresa Aguas y Aseo de Yondé S.A. E.S.P. estima conveniente
adelantar un proceso de seleccién a través de la modalidad de Contratacion por presentacion
por solicitud privada de tres (03) ofertas, de conformidad con lo establecido en el Manual de
Contratacién de la Empresa Aguas y Aseo de Yond6 S.A. E.S.P.

4. VALOR DEL CONTRATO.

El valor del contrato sera de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.
($1.998.278.545,00), de conformidad con las especificaciones técnicas que se detallan en el
presupuesto de obra, el Valor del Contrato que se celebre sera el equivalente al valor
econdmico de la oferta seleccionada y los impuestos conforme a la ley.

El presupuesto resumido se encuentra discriminado por los sectores, queda de la siguiente
manera:

= VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1.0 |PRELIMINARES = = 0 o e b e e | B $71.283,722,00
LOCALIZACION Y _ REPLANTEO
HOE | e s ey ML 1.160,73 $ 15.850,00 $ 18.397.571,00
LOCALIZACION Y REPLANTEO ZONA
1,02 | OB PIANTA DE TRATAMIENTO M2 800,00 $ 5.189,00 $4.151.200,00
LIMPIEZA Y DESMONTE DE LA ZONA
1,03 | )& TRABAJO (INCLUYE ACARREO) M2 800,00 $ 8.413,00 $ 6.730.400,00
DEMOLICION DE CARPETA
104 | Sepacran M2 643,10 $ 17.339,00 $11.150.711,00
1,05 | BOMBEO Y MANEJO DE AGUA DIA 60,00 $ 211.474,00 $ 12.688.440,00
1,06 | CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE _ ML 800,52 $ 22,602 $ 18.165.400,00
2.0 | MOVIMIENTO DE TIERRA 5 Sl |l e [ v B s e e o ~ $375.885.717,00
EXCAVACION MANUAL DE 0 A 2 M DE
2,01 | pROFUNDIDAD (MATERIAL COMUN) M3 1.419,93 $ 55.058,00 $ 78.178.506,00
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2,02

EXCAVACION MANUAL DE 2.01 - 4 M
DE PROFUNDIDAD (MATERIAL
COMUN)

M3

225,92

$ 74.209,00

$ 16.765.297,00

2,03

SUMIN.,
RELLENO  MAT.
(RECEBO)

CONFORM. Y COMPACT.
SELECCIONADO

M3

1.102,16

$ 83.563,00

$ 92.099.796,00

SUMIN., CONFORM. Y COMPACT.
RELLENO MAT. SELECCIONADO (SUB
BASE Y BASE}

88,55

$ 173.067,00

$ 15.325.083,00

RELLENO CON ARENA DE RIO

369,45

$ 162.121,00

$ 59.895.603,00

ENTIBADO TEMPORAL

1.649,11

$ 37.919,00

$ 62.532.602,00

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
(INCLUYE ACARREO Y PERMISO DE
ESCOMBRERA) _

$ 31.041,00

$ 51.088.830,00

$ 110.511.126,00

T SUMINISTRO E

INSTALACION DE
TUBERIA PVC @ 160 MM (INCLUYE
ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y
LUBRICANTE) 6"

ML

$61.882,00

$ 18.564.600,00

3,02

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC @ 200 MM (INCLUYE
ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y
LUBRICANTE) 8"

ML

814,02

$ 97.320,00

$ 79.220.426,00

3,03

ACCESORIO PVC KIT SILLA TEE @ 8" x
@ 6" (INCLUYE HIDROSELLOS,
ACONDICIONADOR, ADHESIVO,
ABRAZADERA INOXIDABLE Y
LU'BRICANTE)

UN

50,00

$ 254.522,00

$ 12.726.100,00

= Iy

4.0

| cAJAS DOMICIL]

- EN CONCRETO
IARIAS

iy @;55.1‘50,9627,06

4,01

PARA POZOS INSPECCION TIPO I,
@i=1.20 M (INCLUYE ACERO DE
REFUERZO)

CILINDRO EN CONCRETO DE 3000 PSI |

ML

25,83

$ 1.786.938,00

$ 46.156.609,00

4,02

PLACA CORONA EN CONCRETO DE
3000 PSI REFORZADO PARA POZOS
INSPECCION TIPO I ( @= 1.20 M), SIN
REDUCCION, INCLUYE TAPA ARO EN
HF 63 CM TIPO PESADO, Y ACERO DE
REFUERZO

UN

13,00

$ 1.044.520,00

$ 13.578.760,00

4,03

BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE
3000 PSI PARA POZOS INSPECCION
TIPO I (@= 1.20M)

UN

13,00

$ 542.845,00

$ 7.056.985,00

4,04

CAJA DE 0.60 X 0.60 M CON TAPA EN
CONCRETO (INCLUYE ACERO DE
REFUERZO DE TAPA)

UN

50,00

$ 483.575,00

$ 24.178.750,00

4,05

ACERO DE REFUERZO FIGURADO Y
ARMADO

KG

7.275,75

$11.019,00

$ 80.171.536,00

4,06

CONCRETO 3.000 PSI
IMPERMEABILIZADO
REVESTIMIENTO + ACERO Y OTROS
CABEZOTE DE ENTREGA

UND

$ 1.297.788,00

$ 1.297.788,00

4,07

PIEDRA REVESTIMIENTO CABEZOTE
ENTREGA

$ 348.204,00

$ 316.866,00

4,08

FRISO PARA MUROS

$ 2.393.568,00

5,0
1 wvve

$ 24.933,00

4.680.194,00

5,01

REPARCHEO PAVIMENTO CONCRETO| .
ASFALTICO MEZCLA EN FRIO

$ 909.048,00

$ 46.579.620,00

5,02

REPARACION DE ZONAS DURAS,
(INCLUYE ZONAS VERDES, ANDENES,

UND

$ 258.599,00

$ 6.723.574,00

9

Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan — Yond6 Antioquia

Teléfonos: 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.




AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P

EISI P-
ANTEJARDIN, BORDILLOS, TIERRA
NEGRA, EMPRADIZACION)
503 | REPARACION DOMICILIARIAS | ;g 20,00 $ 68.850,00 $ 1.377.000,00

= 2
575.368.209,00

PANEL 2.00x2.00
CERRAMIENTO EN MALLA
6,01 ESLABONADA CAL. 10 CON POSTES PAN 55,00 $ 670.429,00 $ 36.873.595,00
TUBERIA GALVANIZADA 2"
PUERTA METALICA EN MALLA
ESLABONADA CAL. 12 DE 5.00 x 2.00
6,02 |m, TUBO POSTE D=2", ANGULO UND 1,00 $ 2.551.884,00 $ 2.551.884,00
3/4'x3/4"x1/8" (INCLUYE CHAPA,
CANDADO Y PROTECCION)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA $
6,03 | RESIDUAL DOMESTICA, TIPO UND 1,00 299.345.887.00 $ 299.345.887,00
RECIBLOC I-750, CAUDAL 2 LPS i = !
SUMINISTRO E INSTALACION DE
6,04 | BOMBA ELECTROSUMERGIBLE PARA UND 1,00 $7.721.314,00 $7.721.314,00
AGUAS RESIDUALES DE 3 HP
SUMINISTRO E INSTALACION DE
6,05 |SALIDA ELECTRICA PARA BOMBAS UND 1,00 $ 407.633,00 $ 407.633,00
DE 3 HP
MICRORED SOLAR FOTOVOLTAICA $
6,06 PTAR UND 1,00 105.211.377,00 $ 105.211.377,00
$
6,07 | SITEMA ELECTRICO PTAR UND 1,00 29.047.477,00 $ 29.047.477,00
CONCRETO 3000 PSI
6,08 | IMPERMEABILIZADO 1 1.00x20.00 e= M3 44,00 $ 1.285.520,00 $ 56.562.880,00
0,20 PARA PLACA PISO PTAR
CONCRETO 3000 PSI VIGA DE
6,09 | CIMENTACION 0.30 x 0.30 m PARA M3 12,71 $ 861.309,00 $ 10.947.237,00
PLACA PISO PTAR
CONCRETO CICLOPEO 3.000 PsSI
60/40%, 40x40 (MEJORAMIENTO Y
6,10 DENSIFICACION DEL MATERIAL DE M3 22,34 $ 679.779,00 $ 15.186.263,00
APOYO DE VIGA DE CIMENTACION)
PTAR.
CONSTRUCCION DE MURO A LSOVISTA
EN BLOQUE ECOLOGICO
6,11 ESTRUCTURAL BASE TIERRA M2 54,50 $ 84.616,00 $4.611.572,00
CEMENTO PARA CERRAMIENTO PTAR
CONCRETO 3000 PSI VIGA DE
6,12 | CIMENTACION CERRAMIENTO 0.20 x M3 6,54 $831.128,00 $ 5.435.577,00
0.30 m PTAR
CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNA
6,13 25 X 25 CM ML 1,75 $ 837.436,00 $ 1.465.513,00
AT SRR S B 3 T e -
e L ' $ 33.907.813,00
SALIDA LAMPARA SILM LINE
7,01 APAGADOR SENCILLO PTO 1,00 $ 289.217,00 $ 289.217,00
SALIDA LAMPARA SILM LINE
7,02 APAGADOR DOBLE PTO 2,00 $ 299.895,00 $ 599.790,00
7,03 | SALIDA TOMA MONOFASICA PTO 4,00 $ 108.165,00 $ 432.660,00
7,04 | CONECCION POLO A TIERRA PTO 1,00 $ 1.535.230,00 $ 1.535.230,00
7,05 | PUNTO HIDRAULICO PVC D=1/2" PTO 3,00 $ 55.748,00 $ 167.244,00
7,06 | PUNTO SANITARIO D=4" PVC PTO 1,00 $ 369.419,00 $ 369.419,00
7,07 | PUNTO SANITARIO D=3" PVC PTO 2,00 $ 287.248,00 $ 574.496,00
TUBERIA DE REVENTILAION
7,08 SANITARIA D=2" PVC ML 4,00 $29.,778,00 $119.112,00
7,09 | SANITARIO ACUASER BLANCO UND 1,00 $ 358.487,00 $ 358.487,00
10
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7,10 |LAVAMANOS ACUACER PORCELANA |  yyp 1,00 $ 218.487,00 $ 218.487,00
BLANCO
MAT. DE SUB BASE =025+
CONCRETO 3000 PSI  PLACA
w1 [SEe, A nawsd S| M2 16,00 $ 119.856,00 $ 1.917.696,00
NIVELACION ALISTADO PISOS
PISO EN CERAMICA 0.305 x 0.305
TAZ |t 4 M2 13,35 $ 86.213,00 $ 1.150.944,00
713 | ENCHAPES PISO Y PARED BANO M2 15.13 $ 55.238,00 $ 835.751,00
7.14 | EXCAVACION CIMIENTOS M3 9,63 $ 60.957,00 $ 586.985,00
7,15 ggsNgTRfTo CICLOPEO CIMIENTOS| 4 1,46 $ 705.019,00 $ 1.029.328,00
CONCRETO 3000 PSI VIGA DE
UG | e 0 £ At ML 24,90 $ 169.540,00 $ 4.221.546,00
CONSTRUCCION DE MURO A LA VISTA
EN BLOQUE ECOLOGICO
717 |ESTRUCTURAL  BASE  TIERRA| M2 48,60 $ 88.516,00 $ 4.301.878,00
CEMENTO PARA CASETA DE
MAQUINAS Y OPERACIONES
718 | PUERTA EN ALUMINIO 1.00x2.00 m UND 1,00 $ 1.060.345,00 $ 1.060.345,00
VENTANA EN ALUMINIO 1.20 x 2.00 m
7,19 | VENTANA UND 1,00 $ 594.886,00 $ 594.886,00
720 X%Trﬁm EN ALUMINIO BANO 0.40 x| ypp 1,00 $ 153.807,00 $ 153.807,00
721 | CUBIERTA M2 20,68 $ 122.345,00 $ 2.530.095,00
PUERTA EN ALUMINIO BARO 0.70 x
R g e UND 1,00 $ 950.754,00 $ 950.754,00
COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI
ol Loyl ML 21,00 $ 215.231,00 $ 4.519.851,00
754 |COLUMNAS EN CONCRETO'3,000 FSI ML 6,00 $ 137.851,00 $ 827.106,00
REF. 20x12
VIGA CORONA EN CONCRETO DE
s | e e ik 1ot ML 24,90 $ 154.807,00 $ 3.854.694,00
726 | INCRUSTACIONES ACUASER UND 1,00 $ 109.540,00 $ 109.540,00
7,27 I}l’IUESgg EN CONCRETO Y GRANITO ML 2,60 $ 219.449,00 $ 570.567,00
728 | REJILLA CON SOSCO 3x2 UND 1,00 $ 27.898,00 $ 27.898,00
SUB-TOTAL $ 1.396.787.643,00
A 29% $ 405.068.416,00
i 1% $ 13.967.876,00
U 5% $ 69.839.382,00

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE PGIO

$ 63.608.588,00

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE PMT

$ 42.001.640,00

CERTIFICACION RETIE

$ 7.005.000,00

TOTAL OBRA

$ 1.998.278.545,00

El oferente adjudicatario debera discriminar el A.L.U. (valor de Administracion, Imprevistos y
Utilidad), al momento de la suscripcion del acta de inicio. En todo caso la sumatoria de la
discriminacién del A.I.U no debera superar el treinta y cinco por ciento (35%).

Los ofertantes deberéan presentar el analisis de precios unitarios que no podra superar el valor

destinado para el Presupuesto Oficial.

Para el calculo del valor de presupuesto oficial se realizé considerando las actividades de los
analisis de precios unitarios realizado durante la formulacién del proyecto registrado en la
Secretaria de Planeacion, banco de programas y proyectos del municipio de Yond6- Antioquia.
(Identificacion de los proyectos BPIN: 20201301011453).
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La E.S.P. de Yondé pagara el valor del presente contrato al CONTRATISTA de la siguiente
manera:

4.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El valor del presupuesto oficial se encuentra respaldado en el certificado de disponibilidad
presupuestal No. 222 de 2022, expedida por el sistema de presupuesto y giro de regalias.
Igualmente se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 000005, expedido
por la empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.

5. FORMA DE PAGO:
La forma de pago establecida por LA EMPRESA es la siguiente:

A. Actas de Avance de obra: El valor del contrato se pagara en actas de pago parciales de
avance de obra, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato,
previa presentacion de las respectivas actas de avance e informe de ejecucion de obra
aprobado por el interventor contratado y el ordenador del gasto.

B. Acta de Pago Final: El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagara una
vez realizado el recibo final y la liquidacion del contrato, dentro de las cuales se debe
incluir por lo menos la aprobacion de la garantia de estabilidad de la obra actualizada y
los soportes del pago de las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral
y aportes parafiscales.

Los imprevistos solo seran pagados si estos se presentan; el pago se realizara de acuerdo a la
sustentacion de los mismos siempre y cuando sean avalados en los informes de la
interventoria de obra y la supervision del contrato; y estén registrados en la bitacora de obra.
De existir diferencia de conceptos entren el aval de pago de imprevistos en los informes de
interventoria de obra y los informes de supervision del contrato, la Empresa determinara el
pago de los imprevistos teniendo en cuenta las directrices, circulares, resoluciones y demas
que sobre la materia expida la contraloria general de Antioquia.

El Contratista debe garantizar la ejecucion de las obras en el término fijado para ello en el
contrato. Si en desarrollo del objeto contractual, se llegara a presentar la necesidad de
realizar mayor cantidad de obra a la presupuestada o la necesidad de ejecutar obras no
contratadas, estas deberan ser sustentadas y avaladas por el interventor y aprobadas
previamente por LA EMPRESA, si el contratista no sigue este procedimiento, no le sera
reconocida suma de dinero alguna por estos conceptos.

5.1 PROGRAMA DE TRABAJO:

Para control y seguimiento el contratista debera presentar al inicio de las actividades, un
programa de trabajo para todo el plazo contractual, definiendo meta y alcances con fechas
exactas de cumplimiento; este documento servira de soporte para el control y seguimiento de
las actividades y para los pagos por producto programados contractualmente.

Cualquier modificacién en el programa de trabajo debera contar con el visto bueno de la
Interventoria.

6. CRITERIOS DE SELECCION
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La Seleccién del contratista por tratarse de un proceso de contrataciéon por invitacion publica,
en el que podran participar personas naturales o juridicas que cumplan con la presentacion
de los siguientes documentos:

PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y SUS DOCUMENTOS.

La oferta debera ser presentada con la carta de presentacion de la propuesta que se anexa en
los termino de referencia el cual debera llenarse completamente en espafol, a maquina o en
computador y ser firmado por el proponente o la persona debidamente autorizada para firma
en nombre del proponente. No se podran cambiar las cantidades y unidades a contratar, su
texto ni agregar comentarios; cualquier explicacién o informacion adicional debera exponerse
en anexos a la propuesta, debidamente referenciados. No se aceptan enmiendas, si existe
inconsistencia entre la propuesta original y la copia se tomara como referencia el original.

La oferta, junto con todo con todos los documentos exigidos, y otros que la acomparien,
inclusive la garantia de seriedad de la propuesta debera presentarse en la seccion
CUESTIONARIO del proceso en la plataforma SECOP II, anexando la informacién requerida
en medio digital en cada pregunta correspondiente. La oferta debera ser entregada de acuerdo
con lo establecido en el cronograma del proceso. El dia y hora sefialados para el cierre de la
invitacién, se abrira las propuestas y se publicara el nombre de los proponentes, el valor del
presupuesto, fecha de radicacion de la propuesta.

DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE ORDEN LEGAL DE LA PROPUESTA.

El proponente debera acompanar a su propuesta los siguientes documentos y debidamente
configurados de acuerdo a las exigencias establecidas en los presentes términos de referencia
cuya omision o deficiente diligenciamiento afecta la admisibilidad de su oferta.

Carta de Presentaciéon de la OFERTA. (Modelo Anexo).

Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios.

Relaciéon de experiencia del OFERENTE y documentos necesarios para acreditarla.
Constancia de recibo de adendas (Si las hay).

Declaracion de Actividades legales. (Modelo Anexo).

Objeto Social. Las personas naturales y juridicas, que presenten OFERTAS, deberan
contener textualmente incluidas las actividades a contratar en su objeto social como
empresa.

Copia de la Cédula de Ciudadania en caso de personas naturales.

Certificado de Existencia y Representacion Legal para el caso de ofertas presentadas
por personas juridicas y copia de la Cédula de ciudadania del Representante Legal.

v Autorizaciéon de la junta de socios para contratar en caso de ser requerida.

v Documento de constituciéon en el caso de Consorcios o Uniones temporales en los
casos necesarios.

Certificacion del Registro Unico Tributario — RUT expedido por la DIAN actualizado.
Registro Unico de Proponentes ~RUP.

Soporte de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales (Caja de Compensacion,
ICBF y SENA) y con los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones de sus
empleados a la fecha de iniciacion del plazo para la presentacion de OFERTAS.
(Persona Natural)

v Certificacién expedida por su Revisor Fiscal, o por su Representante Legal, segun la
naturaleza de la persona juridica, en la que conste que se encuentran a paz y salvo
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por concepto de aportes parafiscales (Caja de Compensacién, ICBF y SENA y con los
sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones de sus empleados a la fecha de
iniciacién del plazo de presentacién de OFERTAS, en los términos del articulo 50 de
la ley 789 de 2002. (Persona Juridica)

v Las personas naturales o juridicas que lo integren debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y sistemas de seguridad social de
sus empleados a la fecha de iniciacion del plazo de la presentacion de OFERTAS.
(Consorcios, Uniones Temporales)

v' Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de
personas juridicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en
Colombia, deberan allegar los documentos que acrediten su existencia y
representacion legal, si a ello hay lugar. Ademas, deben acreditar en el pais un
apoderado con domicilio en Colombia debidamente facultado para presentar OFERTA
y celebrar el contrato, asi como para representarlas judicial y extrajudicialmente.

v Cuando el representante en Colombia sea una persona juridica debe anexarse su
certificado de existencia y representacion legal en cuyo objeto social debe contener la
facultad de representar firmas extranjeras.

v Documento de existencia y representacion legal o constancia acerca de la existencia y
representacion de la persona juridica extranjera, expedida por el funcionario
competente. autenticada por el Cénsul o agente diplomatico colombiano, o en su
defecto por el de una nacion amiga, que debera contener como minimo lo siguiente:
razén social, representante legal y facultades del mismo, objeto social y domicilio
social, duracién de la sociedad no inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
ano mas.

v'  Garantia de Seriedad de la Oferta.

v' Paz y salvo con La Empresa Aguas y Aseo de Yondé S.A E.S.P., y con la Tesoreria
Municipal de Yondad.

ANALISIS DE LAS PROPUESTAS.

El Analisis Juridico, Técnico y Financiero de las propuestas de conformidad con la
ponderacion establecida en los Términos de Referencia los cuales son de caracter habilitante
y no otorgaran puntaje. La labor de evaluacién, se cumplira dentro de un plazo de tres (03)
dias habiles contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. Dentro del aludido
plazo, el Comité de Evaluacion de Propuestas podra solicitar aclaraciones a LOS
PROPONENTES sobre los puntos que a su juicio ameriten mayores precisiones.

Las propuestas se evaluaran con un puntaje maximo de 100 puntos, teniendo en cuenta los
Siguientes factores:

FACTOR PUNTAJE
CAPACIDAD JURIDICA Cumple o No Cumple
CAPACIDAD FINANCIERA Cumple o No Cumple
CAPACIDAD TECNICA Cumple o No Cumple
EXPERIENCIA Cumple o No Cumple
FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION 100 Puntos

TOTAL 100 Puntos

CRITERIOS DE DESEMPATE
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En caso de existir un empate entre dos o mas propuestas en el Puntaje Total (PT), para decidir
cual es la oferta mas favorable, la entidad tendra en cuenta cada uno de los siguientes
aspectos en orden descendente, para ir definiendo parcialmente el desempate hasta adjudicar
a la propuesta mas favorable.

1, La oferta que presente un menor valor en precio entre dichas propuestas.

2. En caso de persistir el empate se realizara un sorteo con balotas, para lo cual en la
fecha y hora que al efecto se cite a LOS PROPONENTES, los representantes legales (o
delegados) de las propuestas empatadas, se escogeran las balotas y se adjudicara a
aquel que obtenga el nimero mayor.

7. ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Teniendo en cuenta lo sefialado en el documento COMPES 3714 “DEL RIESGO PREVISIBLE
EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” se sefialaran los riesgos asi:

1. Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los
mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de
actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen
alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que
imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o
prestacion de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por
desabastecimiento o especulacién dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusién
dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se
relacionan entre si, el Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo
los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad
podra acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos
o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO
DE LA PROTECCION SOCIAL, etc)

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensién del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion
del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos, parametros, sistemas de informacién y tecnolégicos, equipos humanos o
técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de
las partes y se materialicen durante la ejecucién del contrato19. En general no son riesgos
operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje,
manipulacién, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores,
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perdida o destruccién de los bienes a suministrar, dafio, hurto o perdida de materiales o
equipos para la ejecucién del contrato, obtencién o renovacion de licencias o permisos, entre
otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacién sobre las especificaciones de los
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce
los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion
de financiacién o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados
regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion de zonas
francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas de caracter técnico o de
calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnéstico
estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o previsibilidad,
se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de
datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM,
etc)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecologicas
exigidas y de la evolucién de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando
durante la ejecucién del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala
gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones
ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

8. Riesgos Tecnolégicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension
de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o estandares que
deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la obsolescencia
tecnologica.

ASIGNACION:

» En cuanto a la asignacién de riesgos, considerando la naturaleza del objeto contractual y
las actividades a ejecutar en pro de su cumplimiento se asignaran los siguientes riesgos:
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1. Riesgos Econémicos: el riesgo previsible de esta naturaleza debe ser asumida por el
contratista, en especial lo referido a todo reajuste de precios que no implique el rompimiento
flagrante del equilibrio econémico del contrato.

2. Riesgos Sociales o Politicos: Se sugiere que por regla general el riesgo previsible de esta
naturaleza lo asuma la entidad contratante que, en atencién a su condicién, se presume que
cuenta con un manejo y posibilidad de administraciéon efectiva del mismo. De manera
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, por ejemplo, existan mecanismos de
cobertura en el mercado.

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta
con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversion
y tendra a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se
presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden
considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacion el otorgamiento de
garantias parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad
identificada.

4. Riesgos Financieros: por la naturaleza de estos riesgos previsibles, es factible que se
asignen completamente al contratista, pues es sobre él quien recae la responsabilidad de
gestionar sus recursos financieros en las ofertas del mercado bancario.

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que, por regla general, el riesgo lo asuma la parte
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracién efectiva de los riesgos regulatorios
por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion, en este caso, la
entidad contratante.

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

7. Riesgos Ambientales: dada la naturaleza de este riesgo previsible, y considerando que el
contratista conoce y debe tramitar las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para la
ejecucién del contrato, este riesgo debe ser asumido por €L

8. Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que, en atencién a su experticia en
el objeto contractual y los estandares tecnologicos, cuenta con un manejo y posibilidad de
administracién efectiva de los riesgos tecnologicos.”

Riesgo Asignacion
Riesgos Econdémicos El contratista
Riesgos sociales o politicos E.S.P. YONDO
Riesgos operacionales El contratista
Riesgos Financieros El contratista
Riesgos Regulatorios E.S.P. YONDO
Riesgos de la Naturaleza El contratista
Riesgos Ambientales El contratista
Riesgo tecnolégico El contratista
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Los riesgos previsibles anteriormente sefialados y asignados al contratista deberan ser
mitigados por éste a través de pélizas de seguro, o cualquier otro medio siempre y cuando sea
aprobado previamente por la gerencia de la entidad.

8. GARANTIAS

El proponente que desee participar en el proceso contractual, debera constituir Garantia Unica
de cumplimiento, la cual debera amparar los siguientes riesgos:

e Seriedad de la Propuesta: Ampara el riesgo en caso de que el oferente favorecido con la
adjudicacién no suscriba el contrato o no adelante los tramites de perfeccionamiento del
mismo. Cuya cuantia sera el equivalente al 10% del presupuesto oficial, con una
duracién de tres (03) meses.

El oferente seleccionado se compromete una vez suscrito el contrato a constituir a favor de LA
EMPRESA una Garantia Unica de cumplimiento otorgada a través de una entidad bancaria o
compaiiia aseguradora, legalmente constituida, que cubra los siguientes amparos y riesgos:

s CUMPLIMIENTO: ampara el riesgo de perjuicios econémicos derivados del incumplimiento
de las obligaciones contractuales y comprende ademas las multas y el valor de la clausula
penal pecuniaria que se pacten en el contrato. Debera constituirse minimo por el 10% del
valor final del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecucion del contrato y 4
meses mas.

« PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ampara el
riesgo del no pago por parte del contratista de las obligaciones laborales que tiene a su cargo
y que son derivadas del contrato, su cuantia no sera inferior al 10% del valor final del
contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecucién del contrato y de tres (3) arios
mas.

« ESTABILIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y
con una duracién igual al plazo y 5 afios mas, contados a partir del recibo a satisfacciéon de
la obra.

¢ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Con el Objeto de Asegurar el pago de
perjuicios que se causen a terceros con ocasion de la Ejecucion del Contrato cuya cuantia
sera del 10% del valor del contrato y vigencia igual al plazo O término de ejecucion del
contrato.

e CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato y con una duracién igual al plazo y 1 afio mas, contados
a partir del recibo a satisfaccion de la obra.

La revisién y aprobacion de las garantias sera efectuada por la Gerencia de la Empresa, mediante
acto escrito, sin el cual no se podra iniciar la ejecucion del contrato, orden de compra, orden de
servicio u orden de trabajo; ni realizar pago alguno.

9. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES QUE CUBREN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Considerando que a la contrataciéon directa no le aplican las obligaciones de los acuerdos
internacionales, no se requiere establecer si el presente proceso de contratacion esta cubierto
o no por algun acuerdo comercial vigente entre Colombia y otro Estado.
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10. ANEXOS

Se anexa al presente estudio previo, presupuesto oficial detallado, y presupuesto oficial
general, documento técnico del proyecto de inversién y el analisis del sector econdmico.

AT

ALE DER DIAZ BARRERA
Gerente E.S.P. Yondé Antioquia
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