2022

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A
E.S.P NRO IP-ESP-006-2022

b

E.S.P.

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACION PUBLICA No IP-ESP-006-2022

OBJETO:

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDO".

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA INVITACION PUBLICA

Yondé, Antioquia, octubre de 2022.

Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan — Yondé Antioquia
Teléfonos: 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.




2022

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A

E.S.P NRO IP-ESP-006-2022
CONTENIDO

RECOMENDACIONES INICIALES.......cuevevueseussesesssssssssssssssssessssssessssssssssssesssesesssssssssesesssssesssessssesssssses 5
11, INVITACTON A OFERENTES Y VEEDBRES: sowomnpmunmrsssssirsssmissmmsssmesesssmatssssson ycs 6
1.2 FORMA DE SELECCION. ..viuirereeesssrersesesersrssessssssssssesenssssssssessnsssssessssnsnssssssasesssssssesssasssssssssssens 6
4% TR B OONIIBIRTD. cormmeoynesireressssms e e s 00 s, s i 6
1.4  OBIETO DE LA INVITACION PUBLICA.....ucueiseserssesnesnensassssessssnssessesssesssssessssessssssessssnssssensssnns 6
1.5  CLASIFICACION BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR .....covveuerererenererssesssssssssensssssssessssessssnns 6
1.6 PLIEGOS DE CONDICIONES. ...ccovuivivrureessssesesssessssssssssssnsssssesssesesssssssssssssessssnsnsssssssssessnsssssns 7
LT PR TP AN TES snoomsmonsinssussvssiessiss oo mo st S0 aass s o s AT e 7
1.8 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. ..vvucuirieeiersmsessssresssessssssssesesesssssssssesssssssssssesssssssssessssessssnns 7
19  PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO. ii:usissssusssssssesssusssrensisisessvonsasssasisssssonsasssssevsitisisisss 8
1.10 TERMINO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. ....cvveurrieersesesesssssesesessssssssssessssssssssssesssssssssssssssesessns 8
111  LUGAR DEEIRIIETON DB LAS OBRES: cumuussmimssonssiesss s s ors e s 8
1.12  OBLIGACIONES DE LAS PARTES....0euiuiussessssssesssssssssssesssnssesssssssesssssessssssssssssssssessssssssessessseses 8
1.13 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. .u:ucsiissscssssssssossuesissnsissssansnnsnsssisissesssnsnsssaisasiosssnesss 10
1.14 CRONOGRAMA DEL PROCESO. ..euevuvecusseussisssssssssssesssssissssssssssssssssesssssssssssssnssesesessssssssassssesases 10
LS COORRIESPOIMTIEINGITA st owsississs 6w funEmsss 6008 ikvaua S s o A o me AR 11

1.16 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACION, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION. 1.euveecerrerireseessessssssesssssssssssssssssssssssesssssssnsssssesessssssessssssssesessssess 12
1.17 EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA. ......cciuruerensmisssssessssssessessssssssesscsessesnens 12
1.18 RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE. u.vevueuerusesesresssesesesssassssssessesssessssssesessesssssssssssessssessesens 12
2.1  ESTUDIO A LOS PLIEGOS DE CONDICTONES. cussisusssscesisisissasssinsossssnessisssssssssssssonssrsiasusssesssins 13
2.2 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. .....ccuevrurererneresienennnes 13
33 NESTTANL STTH D LR OB o ussuininisessrnssisesssins sy v oo s Mo oH e AN s s 14

24  ENTREGA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, CONSULTA PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CONSTRUCCION, suecunsssmoersssasanasamnessreanssnsssass st ssseisiios s 6569 3RS SR URRTB S35 14
2.5  FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIOS. ...cvvreunrsirrrreseressssnesiienes 14
2.6 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS. ....c.cveercuerrensscrnnesees 15
3.1  PRESENTACION DE LA OFERTA Y SUS DOCUMENTOS Y LUGAR DE ENTREGA. ....vucuereemcuenenncs 16
3.2  DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE ORDEN LEGAL DE LA OFERTA. ...vvveuressisessissssssssssssesssssasins 16
3.3 ANALISIS DE LAS OFERTAS. 1euieuiurereeseseansessesassesessessssessensmsssasnsesssssssesssssssssssasssssssssssssissnnsaes 17
3.4  EVALUACION JURIDICA Y DOCUMENTARIA. HABILITANTE. ...ciuiueuenrrencscuenensssiesssesssssssnssasssnns 18
3.5  EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA. HABILITANTE. ...covurrrreeereensucesenmsssssssssssssssnnes 18
2

Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan — Yondé Antioquia
Teléfonos; 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.




EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A 2022
—=F E.S.P NRO IP-ESP-006-2022

308 EVALUACION TECNICH, HABILTTANTE isessssssacsssisvviiussssssassissississsssisssssssi sassossesssassissipons 19
3.7  FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION....cueurveerrursrensesrenesesssseseessusassesssssssssssssssessssnees 23
98 CRITERIOS DE DESEMPATIE ., vexsensessssssiisssssss 55555 5asss 5 555sv5byss 00 istssssusnasvtess 15 Reaesapgaisssss 31
41  MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA. uevevrererrurerssesesessssessssssesssssssssssssssssassssssssssnes 32
42  REGIMEN LEGAL DE LA INVITACION Y DEL CONTRATO. w.ucveurureerescsersesssasssissssinsensssssssasssssnnes 32
43  ENTREGA DE OFERTAS. c..eveveeesseesessssssssasssssssessssssesssessssssssesssesssssstsssssssesasssssmsssssssssssssssssesses 33
B PLAZO DB A TV TTACTOM . o owmernomsins 5557345565558 550580855503 5050 A S s RSSOV 03 33
45 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR. ..cuctiueseseresmresesssesessessenssessssssssssesssssssssssssssssnes 33
BE TN ARTIICIIN, vnsvenconannnrrnnssmmanss sonss55557555055H855 5055555 A R ST ARV SRR ARSI RN 33
8.7 APOSTILLE. 1vveveveverseseeseesseessssssssseesssssssesssssssssssssssssassssssesssenssssssesssasesesessssssssessesssssesnssssanes 33
4.8  DISTRIBUCION, ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS. ..vvvuecrcrrusrsssisissssissssssssssssssarsssses 34
49  ADICIONES Y MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. .....cccomuiiissssssssnisssnsenes 36
400 BEGLASIGE SUBSAMABILIDAD, srusesmesseansanesnsnsssnssssissssaiisss oiss sy i s mmus raapam v s ommsss 36
411 CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS. ..cvvruereesessesesssassesassessesssessssessssssessssssessssssssssssssssssssses 37
4.12 TRASLADO DE INFORMES DE EVALUACION Y FORMULACION DE OBSERVACIONES FRENTE A LOS

MISMOS POR PARTE DELOS OFERENTES. .::sisasissssisssissssarisssssssissvrsssivsissssssisssoissassisssenssssssss 37
413  ADJUDICACION DE LA INVITACION PUBLICA ...cooveurrrrireseseenssessesssesssssessssssesssssssssssssssssessnes 37
414 EFECTOS DEUA ADIIDTCACTEN, «onwsionenssisssssss sisasissssssns s1sas 5oss v s stiussssiaasivesss sssesispsosianyovesss 38
4.15 DECLARATORIA DE DESIERTA O REVOCACION. .uoveverrruereseessssssssssensssnsssssssissssssssssssssssssssasses 38
4.16 FIRMA, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO.....comuimummmnnmssssmnssssssnssesssssass 38
417 GARANTIAS DEL PROCESO PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL w..cvrvremcrmssssisssisssnssssssassenns 39
A08  IMPUESTOSY COSTOS DEL CONTRATO, eurrsssssswstsasssisssssnsibon v sts s asssassss s niaissswummes 39
219 [TOUIDACHEN DEL CONTRATD. srismmmmmmmssmmmcmsncsomoesm s srsseasssss 40
A0 CLASTLA PENAL PECUNIARIA .onsoossansrnssts s res 557555555555 57075 57503 G0N SR eSS REA S HHPRATS 40
421  TERMINACION UNILATERAL. .oocvuviviieeeeuseesessesssnesssssssessssesessssssssssesssasasasssassssssssssssssssssssesssnsanes 40
4.22 INTERPRETACION Y MODIFICACION UNILATERAL...cvevuiverreessenssesssssessusssesssssssssssssssssnsssssssnsens 41
423 INDEMNIDAD ... vevvseesessesessessesessessssassssssasssssssssssesesessssssssesssnsssessssssesssssstnsssssssssssssssnssssssasanes 41
51  ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: w.cuiisacisssossssssssinsssssrsssesossisssassoisssesassssonsevsvivsssss 42
52  CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. ..ocurururimininsrmssssasssssnsens 42
S 00 016 R0 ) 7-4 (5 R ——— 49
6.2 NALOR ccussssiios sarssssinsssdsssssssnssssmesisssssas suvssereesesssssnssmasmenssasessnsseseansnass sestasnssansaa s s s RFTITHITNSAHA 49
B3 IFORMADE DGO everweonensnssnssronssoniiss 55555558 6 ans 40 Emaian oA oA T VIS ToR s sovavisseymontas 49
6.4  REGLAS COMUNES PARA LOS PAGOS ....ciuerrereresresmssesssssssasssssssesstsssesssssssssssssnssssssissssiessssess 50

Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan — Yondd Antioquia
Teléfonos: 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.




EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A 2022
5 F ES.P NRO IP-ESP-006-2022

65 . ACTIVIDADES ADICTONALES MO PREVEISTAS essoveiisssssssiusssvssss (vussisssbassissssiesstsxssissssssnspasesss 50
5.6 PRORROGA .....veeeesiessesessssssssisisessesssessasasnssesssssesesesessssssesesesesesesesesensssesssssssesessssssssssssssscees 50
B7  SUISPEMSTON onesmennnssseeinssedss s 5555 aimessia s idessssuss 1 Avans SR iR s S AN SRR e 51
6.8  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ..cutrirerssssererssesssessssssanssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 51
60  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE wsisissseivuisssssssssosisssseidssdsbsosbissssss e ssussssssassssesssinsingss 52
6.10 SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA ...c.ccovviieirernresrmnssesssessssssesssessesessssssssssssssessssasssssssesessnsns 52
§11  CLAUSULA PENAL PECUNTARTA ,.vesiussissssssssvassssiiaassssssssissssessssoisssssisssnsssss o manirsssins s esississssssiss 53
.12 CESION ..vivereereusssessessesessssssssssssessssssessssssssssssssesesssssessssssssesesssssesesessssesensnsssssesessnssssmsssssisssens 53
6.13 CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL

a7 1 AU S — 53
6.14  SOLUCION DE CONTROVERSIAS ....coveeensrsesesesesssesesessssessensssssesssssssssesssssssssssesssssesssssssssssssssns 53
615  PERFEOCTONAMIENTO oo onsesnmessenstsss s s mosss s s i oamp s s s S s srsa sarevvecs 53
6.16 REQUISITOS DE EJECUCION. ....v.vueeecuresesesssssssssssasssssssassssessesessssessssssasssssssssssssssssssssssssssssases 53
617 TERMINACION DELCONTRATO wusucisoniimms oo s s s s s sssaes 54
6.18 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR....cveveruerressessasssnssssssssensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssens 54
BULD TS oo eesinsmsanmmens e idsdsissssds e sieassa i S Hu V0K A OSSRV SR S SR 54

Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan — Yondd Antioquia
Teléfonos: 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.




2022

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A
E.S.P NRO IP-ESP-006-2022

i

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

RECOMENDACIONES INICIALES

Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

Verifique, en forma exhaustiva, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
generales ni especificas para contratar con una entidad publica.

Cercidrese que cumple las condiciones y reline los requisitos aqui sefialados para contratar con una
entidad publica.

Proceda a reunir la informacion y documentacion exigida.

Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para esta invitacion.

Cumpla las instrucciones que en estos Pliegos de condiciones se imparten para la elaboracién de su
oferta.

Revise la pdliza de seriedad de la oferta y verifique que:

v Sea otorgada a favor de la Empresa AGUAS & ASEQ DE YONDO S.A. E.S.P NIT 811.021.151-6

v Como tomador, que figure su razén social completa, e incluir la sigla; siempre y cuando ésta
también figure en el correspondiente certificado de existencia y representacion legal.

El valor asegurado corresponda al fijado en este documento.

La vigencia corresponda a lo estipulado en este documento.

El OBJETO de esta invitacion, coincida con el de la oferta que presente.

v Esté suscrita por el TOMADOR — OFERENTE — AFIANZADO.

Identifique su oferta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este documento.
Diligencie de forma completa los FORMATOS adjuntos a los presentes términos y que forman parte
integral del mismo.

Presente la oferta con el correspondiente indice y debidamente foliada por cara y cara cuando a ello
hubiere lugar.

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitacién de varias ofertas, en
ninglin caso se recibiran ofertas radicadas fuera del término previsto, ni en lugar diferente al
establecido.

Toda consulta debe formularse por escrito radicado en las oficinas de la Empresa de Servicios Piblicos
de Yondd, ubicadas en la carrera 53 No. 50-79 del Barrio Gaitdn (Yondé — Antioquia) o enviada via e-
mail al correo electrénico espyondo@gmail.com ; No se atenderan consultas telefonicas ni personales.
Ningtn convenio verbal con el personal de la EMPRESA, antes, durante o después de la firma del
contrato, podra afectar o modificar ninguno de los términos o condiciones y obligaciones aqui
estipuladas.

Toda comunicacién enviada por los oferentes debe ser dirigida a nombre de la Empresa AGUAS & ASEO
DE YONDO S.A E.S.P. NIT 811.021.151-6

Los oferentes, con la sola presentacién de su oferta, AUTORIZAN A LA EMPRESA, PARA VERIFICAR
TODA LA INFORMACION QUE EN ELLA SUMINISTREN.

Cuando se presente una presunta falsedad, en la informacién suministrada por el oferente, o en la de
uno de los miembros del Consorcio o de la Unidon Temporal, acorde con las exigencias o requisitos
establecidos en los pliegos de condiciones, LA EMPRESA podra rechazar la oferta y/o dar aviso a las
autoridades competentes, previa evaluacion de la EMPRESA.

El contenido de los pliegos de condiciones debe ser interpretado integralmente.

RN NN
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CAPITULO I
1. INFORMACION GENERAL

1.1  INVITACION A OFERENTES Y VEEDORES.

Se convoca a las veedurias ciudadanas interesadas en ejercer el control ciudadano, para que comparezcan
dentro del proceso de INVITACION PUBLICA No IP-ESP-006-2022, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDO”, puede consultarse en La EMPRESA AGUAS &
ASEO DE YONDO S.A E.S.P. Ubicada en la Carrera 53 No. 50-79 Barrio Central — Yondé (Antioquia).

1.2 FORMA DE SELECCION.

Se realizara mediante invitacién publica, aplicando las reglas contenidas en el numeral segundo, del articulo
décimo (formas de contratacion) contenido en el manual de Contratacion de la Empresa Aguas y Aseo de
Yondod S.A. E.S.P.

1.3 TIPO DE CONTRATO.

De conformidad con el articulo décimo quinto (clases de contratos), del manual de contratacion de la
empresa aguas y aseo de Yondd S.A E.S.P, se suscribird un contrato de obra pdblica. Dicha normatividad
reza: 2 ARTICULO DECIMO QUINTO. CLASES DE CONTRATOS: CONTRATO DE OBRA PUBLICA: Es aquel
que se celebra para la construccién, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacion de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y su
forma de pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de varias invitaciones
u oferta publica (...)"

1.4  OBJETO DE LA INVITACION PUBLICA

La EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P., en adelante LA EMPRESA, de conformidad con lo
estipulado en la legislacion Colombiana, principios de la funcién administrativa y de gestion fiscal a que se
refiere el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, al deber de seleccidn objetiva y regida por los
principios administrativos de buena fe, transparencia, objetividad, economia, responsabilidad, imparcialidad
y celeridad, en su animo de crear igualdad de oportunidades y buscando una amplia participacion, da
apertura a la presente invitacién Publica.

LA EMPRESA solicita ofertas para la ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA
DEL MUNICIPIO DE YONDO” De conformidad con las especificaciones técnicas y caracteristicas que se
sefialan en los presentes Pliegos de condiciones.

1.5 CLASIFICACION BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR

Clasificacién UNSPSC Descripcion

Grupo: Servicios

72101500 Segmento: Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento.
Clase: Servicios de apoyo para la construccion.

Grupo: Servicios

72151100 Segmento: Servicios de edificacidn, construccién de instalaciones y mantenimiento.
Clase: Servicio de Construccién de plomeria.
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1.6 PLIEGOS DE CONDICIONES.

Es el conjunto de documentos que LA EMPRESA proporciona a los interesados en la ejecucion de las obras,
para que basados en él presenten sus OFERTAS, y si salieren favorecidos en el proceso de seleccion
establecido, para que suscriban el contrato y ejecuten la obra.

Los pliegos de condiciones hacen parte de los documentos contractuales y debera ser estudiado por LOS
OFERENTES, para el andlisis del presupuesto y presentacion de la oferta. Igualmente, el oferente seleccionado
para la ejecucién de los trabajos, debera seguirlos y aplicarlos. Los OFERENTES deberan estudiar
cuidadosamente los pliegos de condiciones, anexos, adendas si las hubiere, planos y especificaciones de la
Invitacién PUBLICA, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las cantidades y
calidades de materiales, equipos y mano de obra necesarios, de los requisitos y detalles de trabajo, condiciones
meteoroldgicas, acceso al sitio de trabajo, desvio de aguas, etc., bajo las cuales se ejecutaran los trabajos.

1.7 PARTICIPANTES.

De conformidad con lo establecido en el manual de contratacién INVITACION DE TRES (3) OFERTAS, el
Gerente General de LA EMPRESA realiza invitacién privada de tres (3) ofertas a través de comunicacion
escrita, electronica o0 mensaje de datos.

En atencién a la presente invitacion podran presentar oferta las personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras, publicas o privadas, individualmente, en consorcio, en union temporal o en cualquier otra forma
de asociacion permitida por la ley colombiana, en la cual la responsabilidad de sus integrantes sea solidaria.
En caso de resultar favorecido un oferente extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, para poder
ejecutar el contrato deberd previamente constituir una sucursal en Colombia y completar los documentos
exigidos.

Se entiende valido el proceso Invitacién Privada cualquiera sea el nimero de participantes habiles siempre
y cuando permita hacer una seleccién objetiva. Si enviadas las invitaciones y surtido el procedimiento
establecido, se presenta un nimero menor de ofertas, a satisfaccion de las necesidades de la Empresa y
previa justificacion, se podra contratar con el OFERENTE que hubiese presentado la oferta mas favorable a
los intereses de la Empresa.

1.8 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El valor del presupuesto oficial se encuentra respaldado en el certificado de disponibilidad presupuestal No.
222 de 2022, expedida por el sistema de presupuesto y giro de regalias. Igualmente se cuenta con el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 000005, expedido por la empresa AGUAS & ASEO DE YONDO
S.A. E.S.P.
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1.9 bPRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO.

1.9.1 PRESUPUESTO OFICIAL.

El valor total presupuestado asciende a la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.
($1.998.278.545,00)

1.9.2 FORMA DE PAGO
La forma de pago establecida por LA EMPRESA es la siguiente:

Actas de Avance de obra: El valor del contrato se pagarad en actas de pago parciales de avance de obra,
hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa presentacion de las
respectivas actas de avance e informe de ejecucién de obra aprobado por el interventor contratado y el
ordenador del gasto.

Acta de Pago Final: El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagara una vez realizado el
recibo final y la liquidacidn del contrato, dentro de las cuales se debe incluir por lo menos la aprobacion de
la garantia de estabilidad de la obra actualizada y los soportes del pago de las obligaciones derivadas del
sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.

Los imprevistos solo seran pagados si estos se presentan; el pago se realizard de acuerdo a la sustentacion
de los mismos siempre y cuando sean avalados en los informes de la interventoria de obra y la supervision
del contrato; y estén registrados en la bitacora de obra. De existir diferencia de conceptos entren el aval
de pago de imprevistos en los informes de interventoria de obra y los informes de supervision del contrato,
la Empresa determinara el pago de los imprevistos teniendo en cuenta las directrices, circulares,
resoluciones y demdas que sobre la materia expida la contraloria general de Antioquia.

El Contratista debe garantizar la ejecucion de las obras en el término fijado para ello en el contrato. Sien
desarrollo del objeto contractual, se llegara a presentar la necesidad de realizar mayor cantidad de obra a
la presupuestada o la necesidad de ejecutar obras no contratadas, estas deberan ser sustentadas y avaladas
por el interventor y aprobadas previamente por LA EMPRESA, si el contratista no sigue este procedimiento,
no le sera reconocida suma de dinero alguna por estos conceptos.

1.10 TERMINO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El contrato tendra una duracién de CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

1.11 LUGAR DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

Las obras objeto del presente proceso de seleccion de varias ofertas se realizaran en la vereda La Represa
del municipio de Yondd Antioquia.

1.12 OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.12.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan — Yondd Antioquia
Teléfonos: 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.



2022

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A
E.S.P NRO IP-ESP-006-2022

o

E.S.P.

El contratista se obliga para con La Empresa a:

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en los Pliegos de Condiciones y
especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del contrato, la oferta presentada y el plan
de trabajo.

Contratar bajo su cuenta el personal idéneo requerido para adelantar en tiempo y con calidad técnica
todos los trabajos que permitan el alcance total del objeto contractual.

Garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y transetintes implementando la sefializacion
preventiva e informativa que requiera la obra a su cargo.

Entregar al supervisor designado, previo al ingreso del trabajador, los soportes de afiliacion a los
Sistemas de Salud, pensiones y Riesgos Profesionales o laborales segun sea el caso.

Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, pensiones, Riesgos profesionales y parafiscales.
Entregar a la Interventoria los respectivos soportes, asi como una relacién diaria del personal de obra
que tiene a su cargo, en la que se incluyan los cambios o modificaciones de personal.

Entregar al supervisor designado la programacion actualizada previo al inicio de los trabajos y
mantenerla actualizada permanentemente.

Destinar los recursos entregados (inicamente para la ejecucion y desarrollo del objeto del contrato.
Acatar las érdenes del supervisor designado respecto de los trabajos contratados, la correccion de los
defectos observados en los productos realizados, adopcion de medidas de seguridad, y en general
todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion del contrato.

Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados LA EMPRESA
para la debida legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Ejecutar los gastos e inversiones conforme al presupuesto del contrato.

Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos que esta calidad le
demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes en materia laboral (jornada de
trabajo, tiempo extra, dotacion -la cual serd suministrada por el ejecutor, pago de salarios, honorarios,
prestaciones e indemnizaciones del personal a cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de
seguridad industrial.

El contratista deberd pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR.

Presentar para cada pago de actas parciales de obra y pago definitivo del contrato, las planillas de
pago de aportes a seguridad social y parafiscal del personal a cargo y del mismo contratista.

Prestar garantia Unica de cumplimiento; pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones;
responsabilidad civil extracontractual; calidad del servicio por los amparos y vigencias exigidos en el
contrato. Ademas de ello, el contratista deberd mantener vigentes las garantias contractuales a que
haya lugar con la suscripcidn del contrato, teniendo en cuenta las ampliaciones de tiempo y valor que
se celebren entre el contratista y la Empresa.

Reanudar o reiniciar la ejecucion de los trabajos en la fecha sefialada por la Supervision al término de
la suspension temporal del contrato.

Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y demas erogaciones tributarias vigentes que se causen
con la suscripcion del contrato.

Entregar a satisfaccion el objeto del contrato dentro del plazo pactado, teniendo en cuenta las adiciones
o prorrogas que se realicen al mismo.

Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda presentarse e impida el
cumplimiento del objeto contractual.

Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos o autorizaciones que sean necesarias para
la ejecucion de las obras.

Disponer de manera oportuno del equipo exigido o necesario para el adecuado desarrollo de los
trabajos y actividades contratados.
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v Entregar P.D.T. detallado para cada actividad contemplada en el presupuesto, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

v Las demds que guarden directa relacion con el objeto contractual y sean requeridas para el
cumplimiento del mismo.

v Tramitar las licencias, permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecucién del contrato.

1.12.2 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
LA EMPRESA se obliga para con el Contratista a:

a) Suministrar al contratista toda la informacién y documentacion necesaria para el cabal cumplimiento
del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas
y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

b) Realizar los pagos en los montos aprobados por la interventoria.

) Recibir los servicios y obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo
posible, la certificacion correspondiente.

d) Controlar la calidad de los servicios y obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos y
especificaciones convenidas.

e) Recibir oportunamente los informes de avance de obra.

f) Controlar, por conducto de la interventoria y el supervisor delegado, la calidad de las obras contratadas
y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas sefialadas en el contrato.

1.13 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

LOS OFERENTES no deben estar incursos en las inhabilidades e incompatibilidades sefialadas en la
Constitucion Politica, y demds normas vigentes sobre la materia y manifestar que conocen todo lo dispuesto
sobre el régimen de inhabilidad e incompatibilidades. Con la presentacion de la oferta se entiende que LOS
OFERENTES manifiestan, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentran incursos en ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en la Ley en relacion con LA
EMPRESA. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniere durante el tramite del procedimiento de
seleccion, se entiende que LOS OFERENTES afectados renuncian a la participacién en dicho procedimiento
y a los derechos surgidos del mismo.

1.14 CRONOGRAMA DEL PROCESO.

Todas las etapas del proceso de seleccién de la oferta mas favorable a los intereses y necesidades de la
EMPRESA, se podran realizar a través de la plataforma SECOP II.

También se podran desarrollar en las instalaciones de la Empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.SP.
Ubicada en la Carrera 53 No. 50 — 79 del Barrio Jorge Eliecer Gaitan del Municipio de Yond6 Antioquia, las
actuaciones que se consideren necesarias.

PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA 06/10/2022
PUBLICACION DE LA INVITACION PUBLICA 06/10/2022
PUBLICACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS 06/10/2022
PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 06/10/2022
PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Del 06/10/222 al 11/10/2022
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 12/10/2022
EXPEDICION ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION 12/10/2022
PUBLICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS 12/10/2022
PRESENTACION DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS Hasta el 12/10/2022
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS 13/10/2022
PLAZO MAXIMO PARA EXPEDIR ADENDAS 13/10/2022
7 20/10/2022
PRESENTACION DE OFERTAS s g
20/10/2022
APERTURA DE OFERTAS 05:00:01, M
. 20/10/2022
INFORME DE PRESENTACION DE OFERTAS 19002 AT
PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION O EVALUACION 24/10/2022
PRESENTACION DE OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION O EVALUACION 26/10/2022
Dentro del plazo de presentacion
PLAZO PARA SUBSANAR de observaciones al informe de
evaluacion.
RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION 27/10/2022
PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION FINAL 27/10/2022
PUBLICACION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION O DE DECLARATORIA DE 27/10/2022
DESIERTO
Dentro de los cinco (5) dias
SUSCRIPCION DEL CONTRATO habiles siguientes a la
adjudicacion del contrato
Dentro de los tres (3) dias habiles
LEGALIZACION DEL CONTRATO siguientes a la suscripcién del
contrato

LA EMPRESA podra prorrogar estas fechas antes de su vencimiento en caso de que lo estime conveniente
o cuando lo soliciten las dos terceras partes de los participantes en el proceso de seleccion; cualquier
modificacién a las fechas contenidas en este cronograma se comunicara a los oferentes mediante adenda

por escrito que se les hard llegar via correo electronico, fax o cualquier otro medio de comunicacion
expedito.

LA EMPRESA, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupcion, (Articulo 89 de la Ley 1474
de 2011) no expedira adendas dentro de los tres (3) dias anteriores a la fecha establecida para el cierre y
tendrd como fecha maxima, la indicada en el cronograma.

La EMPRESA podra revocar o declarar desierto el proceso de seleccién cunado a su juicio, las ofertas
presentadas resulten inconvenientes legal, técnica o econdmicamente para sus intereses, o se presente una
justa causa, o no se hubiere presentado oferta alguna, o porque existan razones que impidan la seleccion
objetiva, o se detecten acuerdos entre los oferente para manejar artificialmente las ofertas.

1.15 CORRESPONDENCIA

Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso, se radicara
directamente en la plataforma SECOP II, a través de la herramienta OBSERVACIONES, o a través de la
herramienta MENSAJES del expediente del proceso en la plataforma SECOP II.
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En cuanto a las aclaraciones y envio de documentos requeridos con ocasién de la verificacion y evaluacién
de las ofertas, sdlo seran tenidas en cuenta aquellas que la EMPRESA le solicite al oferente y la informacién
que éste remita por los canales indicados para tal fin. La EMPRESA por su parte, enviara la correspondencia
a las direcciones, nimeros de fax o correos electrénicos indicados por los invitados.

No sera atendida la correspondencia entregada en cualquier otra dependencia de la EMPRESA o cualquier
otra modalidad diferente a la sefialada con antelacion.

Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, asi como las observaciones al informe de evaluacion
de ofertas deberdn ser presentadas a través de la herramienta OBSERVACIONES, o a través de la
herramienta MENSAIJES del expediente del proceso en la plataforma SECOP II..

1.16 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACION, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en el presente procedimiento, se debe reportar
el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcidn” a través de: los nimeros telefonicos: (57
1) 587 0555 via Fax: (57 1) 565 8671 , via correo electronico E-mail: buzon1@presidencia.gov.co » Linea
Transparente: 01 8000 913040 al sitio de denuncias del programa, en la pagina de internet:
www.anticorrupcion.gov.co Calle 14 No. 7-19, piso 9, Bogota D.C.. También puede reportar el hecho a las
Instalaciones de LA EMPRESA en Carrera 53 No. 50 — 79 del Barrio Jorge Eliecer Gaitan del Municipio de
Yondo Antioquia.

1.17 EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.

Cuando el oferente no llenare los requisitos para participar o no relina las condiciones exigidas para
contratar, es entendido que no adquiere derecho alguno, y LA EMPRESA no asume responsabilidad alguna.

El oferente debe elaborar su oferta por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo solicitado en los pliegos de
condiciones y sus modificaciones, e incluir dentro de ésta toda la informacion exigida. La oferta junto con
los ajustes que se puedan presentar por solicitud de la EMPRESA formard parte integral del contrato, en las
partes aceptadas por ésta.

1.18 RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE.

El oferente respondera por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber
suministrado informacion falsa, asi mismo cuando formule ofertas en las que se fijen condiciones
econdmicas y contratacion artificialmente bajas con el propdsito de obtener la adjudicacion del contrato.
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CAPITULO II
2. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

2.1 ESTUDIO A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

Los OFERENTES deberdn examinar cuidadosamente los Pliegos de condiciones y si encontraren
discrepancias u omisiones en cualquiera de sus partes, 0 si tuvieren dudas acerca de su significado deberan
solicitar por escrito y obtener de LA EMPRESA también por escrito las aclaraciones del caso dentro del
término previsto para ello dentro del cronograma del proceso de seleccion, Las aclaraciones se daran
conocer a todos los oferentes por escrito, como se establece en el presente Pliego de condiciones. Si no
se presentaren solicitudes relacionadas con los aspectos mencionados, se entendera que los Pliegos de
condiciones se han encontrado satisfactorios y que los oferentes no tienen dudas de ninguna especie sobre
los mismos.

Los OFERENTES ademas de estudiar el proyecto, analizaran los Pliegos de condiciones, el contrato, los
anexos y cualquier otro documento oficial concerniente a los Pliego de condiciones.

Los planos y las especificaciones son complementarios entre si, de tal manera que cualquier detalle que
figure en los planos pero no en las especificaciones, 0 que se halle en éstas pero no en aquellos, tendré
tanto valor como si se encontrare en ambos documentos y seran entregados a los invitados en formato
digital junto con los Pliegos de condiciones.

El estudio de la minuta del contrato y demas condiciones contractuales, marcaran las pautas para la
administracion general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo, en consecuencia
si EL OFERENTE no presenta objeciones a los Pliegos de condiciones, en las etapas antes referidas, se
entenderd que acepta, comprende y se somete a todas las especificaciones en él sefialados, por
consiguiente LA EMPRESA, no respondera por conjeturas, interpretaciones unilaterales de LOS OFERENTES
o por presuntas equivocaciones de los mismos, primando la interpretacién que la entidad da a los
respectivos Pliegos de Condiciones y el contrato en ejercicio de la facultad de interpretacion unilateral.

2.2 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

Cualquier consulta dirigida a LA EMPRESA por parte de LOS OFERENTES sobre la interpretacion de los
documentos de la invitacion que no implique modificacién o ampliacidén de las bases y/o especificaciones
de la misma, después de recibida la comunicacién, serd resuelta dentro del siguiente dia habil y puesta en
conocimiento de los demas interesados. Dichas consultas y respuestas no producirédn prorrogas del plazo
de presentacion de las ofertas.

Toda modificacién o ampliacion de las bases y/o especificaciones de la invitacion deberan ser comunicados
por correo electrénico, fax o cualquier medio expedito, mediante adenda a todos los interesados que hayan
recibido los pliegos de condiciones.

Los OFERENTES deberan acusar recibo por escrito de las adendas remitidas por LA EMPRESA, estas deberan
relacionar, en el espacio estipulado en el respectivo formulario de la oferta, como reconocimiento de que
sus ofertas han sido preparadas de acuerdo con ellas.

13
Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan — Yondd Antioquia
Teléfonos: 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.



. 2022
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A

E.S.P NRO IP-ESP-006-2022

E.S.P.

2.3 VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

Antes de la presentacion de la oferta, Los OFERENTES si lo consideran podran inspeccionar y examinar el
sitio y los alrededores de la obra e informarse acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma
y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios
para su ejecucion, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del
ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en su oferta.

Los OFERENTES deberan averiguar sobre el terreno, los limites de la zona prevista para ejecutar la obra y
cerciorarse de si el area de que puede disponer dentro de ella, es suficiente para alojar sus instalaciones
provisionales. Sera de cargo del Contratista la obtencion del derecho a cualesquiera servidumbres que
pueda necesitar para estos efectos.

La visita al sitio de la obra no es obligatoria, no obstante, si alguno de Los OFERENTES asi lo dispone se
levantara un Acta donde conste la visita de obra.

24 ENTREGA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, CONSULTA PLANOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION.

Anexo a la invitacion publica se entregara los Pliegos de condiciones y los documentos concernientes a
planos e informacién del proyecto en medio magnético, de requerirse informacion adicional frente a las
especificaciones técnicas del proyecto estas podran ser consultadas en las instalaciones de la E.S.P. Yondd,
ubicadas en el Carrera 53 No. 50 — 79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan de Yondd Antioquia.

2.5 FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIOS.

El Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios debera tramitarse correctamente en su totalidad
de acuerdo con el formato correspondiente del Formulario de la oferta. LA EMPRESA podra tener en cuenta
la oferta cuyo Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios presente deficiencias que se puedan
corregir con la aplicacién de los siguientes criterios y procedimientos: a.) Cuando haya discrepancia entre
los valores totales y los precios unitarios, regiran estos Ultimos para corregir los totales. b.) Cuando se
omita consignar el valor total de un item, pero aparezca el precio unitario, aquel se deducira multiplicando
la cantidad de obra por el precio unitario correspondiente. c¢.) Cuando se omita consignar el precio unitario
de un item, pero aparezca el valor total del item, el precio unitario se calculara dividiendo el valor total del
item por la cantidad de obra. d.) Cuando se omita consignar el valor total del item y el precio unitario, se
tomara el valor total de la seccion en la cual esté incluido dicho item y se restarén los valores parciales de
los otros ftems que hacen parte de ella y si existe diferencia, esta correspondera al valor parcial del item
incompleto. Para calcular el precio unitario se procedera como en el literal c. e.) En el caso de discrepancia
entre los datos consignados en el Original y los de la Copia, primaran los datos del Original. f.) Cuando
existan errores aritméticos en el formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios, el resultado total
corregido serd el que se tenga en cuenta para el andlisis y comparacion de OFERTAS y para su eventual
adjudicacién. Para los casos cuyas deficiencias no sean susceptibles de subsanarse mediante la aplicacion
de los anteriores parametros, se entendera que la oferta es incompleta y en tal virtud inadmisible.

Las cantidades de obra anotadas en el Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios son
aproximadas y se usaran para comparar las ofertas. Por lo tanto, dichas cantidades no son en ningun caso
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una certificacién de LA EMPRESA, implicita o expresa, de lo que seran en realidad las cantidades requeridas
para la construccién de la obra. LA EMPRESA no aceptara reclamos, directos o indirectos cuando haya
diferencia por exceso o defecto de dichas cantidades o en el caso de que durante el desarrollo del contrato
decida suprimir cualquiera de los items.

Los pagos seran hechos con base en los procedimientos para Medidas y Pagos establecidos en las
Especificaciones Técnicas para cada uno de los items incluidos en el Formulario de Cantidades aproximadas
de Obra y Precios, con base en las cantidades de obra ejecutada durante el plazo de construccion.

2.6 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS.

LA EMPRESA aceptara que la oferta sea presentada por dos (2) o mas personas naturales o juridicas, que
acrediten poseer las calidades y cumplan con los requisitos enunciados en los Pliegos de condiciones,
quienes en forma conjunta deben informar si su participacion es a titulo de Consorcio, Unién Temporal u
otra forma asociativa.

Los asociados deberdn sefialar las reglas basicas que regularén las relaciones entre ellos, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto y deberan estar conformados a la fecha
de entrega de las OFERTAS, mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes,
que avale el acuerdo, seguin el modelo suministrado en los pliegos de condiciones, en el cual se establezca
el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para todos los
efectos los representara legalmente.

Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma conjunta y solidaria,
tanto en el proceso de seleccion como en la ejecucion del contrato que se llegue a celebrar. En
consecuencia, LA EMPRESA podréa exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del proceso de
seleccidon o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos juntos.

Si la oferta es presentada en Unién Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma conjunta y
solidaria, tanto en el proceso de seleccion como en la ejecucidn del contrato que se llegue a celebrar, pero
las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la OFERTA y del contrato se impondran
de acuerdo con la participacion en la ejecucion que se haya definido para cada uno. En consecuencia, se
deberén indicar los términos y extensién de la participacion de cada uno de los miembros de la unién
temporal en la oferta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo de la Empresa. Si en el documento de conformacién de la Unién Temporal no se
determinan los términos y extension de la participacion de los integrantes, se le dara el tratamiento
establecido para Consorcios.

En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley, con el
(nico objeto de presentar una OFERTA o celebrar un contrato, la responsabilidad y sus efectos se regiran
por las disposiciones previstas para los Consorcios.

15
Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan — Yondd Antioquia
Teléfonos: 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.



. 2022
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A

E.S.P NRO IP-ESP-006-2022

e

CAPITULO III
3. PRESENTACION, ANALISIS Y EVALUACION DE LA OFERTA

3.1 PRESENTACION DE LA OFERTA Y SUS DOCUMENTOS Y LUGAR DE ENTREGA.

La oferta debera ser presentada con la Carta de Presentacion de la oferta que se anexa en los pliegos de
condiciones, el cual debera llenarse completamente en espafiol, a maquina o en computador y ser firmado
por EL OFERENTE o la persona debidamente autorizada para firmar en su nombre. No se podran cambiar
las cantidades y unidades a contratar, su texto, ni agregar comentarios; cualquier explicacién o informacion
adicional deberé exponerse en anexos a la oferta, debidamente referenciados. No se aceptan enmiendas,
si existe inconsistencia entre la oferta original y la copia se tomara como referencia el original.

La oferta, junto con todo con todos los documentos exigidos, y otros que la acompafdien, inclusive la garantia
de seriedad de la propuesta debera presentarse en la seccion CUESTIONARIO del proceso en la plataforma
SECOP II, anexando la informacion requerida en medio digital en cada pregunta correspondiente.

La entrega de la oferta debera realizarse dentro del tiempo estipulado en el cronograma. El dia y hora
sefialados para el cierre de la invitacion, se abrira las propuestas y se publicara el nombre de los
proponentes, el valor del presupuesto, fecha de radicacion de la propuesta.

3.2 DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE ORDEN LEGAL DE LA OFERTA.

EL OFERENTE debera acompafiar a su OFERTA los siguientes documentos debidamente configurados de
acuerdo a las exigencias establecidas en los presentes Pliegos de condiciones, cuya omision o deficiente
diligenciamiento afecta la admisibilidad de su oferta.

v Carta de Presentacion de la OFERTA. (Modelo Anexo).

v Formulario de Cantidades de Obra por ejecutar

v Relacién de experiencia del OFERENTE y documentos necesarios para acreditarla.

v Constancia de recibo de adendas (Si las hay).

v Declaracién de Actividades legales. (Modelo Anexo)

v Objeto Social. Las personas naturales y juridicas, que presenten OFERTAS, deberan contener
textualmente incluidas las actividades a contratar en su objeto social como empresa.

v Aval de la propuesta: Por tratarse de un proceso de seleccién para la adjudicacion de un contrato

cuyo objeto implica el desarrollo de actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la
propuesta debe estar avalada por un profesional Ingeniero Civil, salvo que el proponente sea persona
natural que ostente dicha calidad o el representante legal de la persona juridica, consorcio o unién
temporal o promesa de sociedad futura sea profesional de la Ingenieria Civil (ley 842 de 2003). En
consecuencia, en la carta de presentacion se expresara y determinara el profesional que avala la
propuesta y se debe presentar fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de la
matricula profesional expedida por el Consejo Profesional respectivo cuya fecha de expedicion no sea
superior al término de validez establecido por la entidad antes mencionada. Para el caso de las
personas naturales, todas aquellas que no ostenten el titulo profesional ingeniero civil no podran ser
avalados de conformidad con el concepto NAL-CE-2007-00047 del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria, entre otros cuerpos colegiados de ingenieros.
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3.3

Copia de la Cédula de Ciudadania en caso de personas naturales.

Certificado de Existencia y Representacion Legal para el caso de ofertas presentadas por personas
juridicas y copia de la Cédula de ciudadania del Representante Legal.

Autorizacién de la junta de socios para contratar en caso de ser requerida.

Documento de constitucion en el caso de Consorcios o Uniones temporales en los casos necesarios.
Certificacion del Registro Unico Tributario — RUT expedido por la DIAN actualizado.

Certificacion del Registro Unico de Proponentes- RUP

Soporte de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales (Caja de Compensacion, ICBF y SENA)
y con los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones de sus empleados a la fecha de
iniciacion del plazo para la presentacion de OFERTAS. (Persona Natural)

Certificacion expedida por su Revisor Fiscal, o por su Representante Legal, segun la naturaleza de la
persona juridica, en la que conste que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes
parafiscales (Caja de Compensacién, ICBF y SENA y con los sistemas de salud, riesgos profesionales
y pensiones de sus empleados a la fecha de iniciacion del plazo de presentacion de OFERTAS, en los
términos del articulo 50 de la ley 789 de 2002. (Persona Juridica)

Las personas naturales o juridicas que lo integren debera acreditar que se encuentra a paz y salvo por
concepto de aportes parafiscales y sistemas de seguridad social de sus empleados a la fecha de
iniciacion del plazo de la presentacion de OFERTAS. (Consorcios, Uniones Temporales)

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan allegar los documentos
que acrediten su existencia y representacion legal, si a ello hay lugar. Ademds deben acreditar en el
pais un apoderado con domicilio en Colombia debidamente facultado para presentar OFERTA vy
celebrar el contrato, asi como para representarlas judicial y extrajudicialmente.

Cuando el representante en Colombia sea una persona juridica debe anexarse su certificado de
existencia y representacion legal en cuyo objeto social debe contener la facultad de representar firmas
extranjeras.

Documento de existencia y representacion legal o constancia acerca de la existencia y representacion
de la persona juridica extranjera, expedida por el funcionario competente, autenticada por el Consul
o0 agente diplomatico colombiano, o en su defecto por el de una nacion amiga, que deberd contener
como minimo lo siguiente: razdn social, representante legal y facultades del mismo, objeto social y
domicilio social, duracién de la sociedad no inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio
mas.

Original de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Paz y salvo con La AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P.

ANALISIS DE LAS OFERTAS.

El Anélisis Juridico, Técnico y Financiero de las OFERTAS de conformidad con la ponderacion establecida en
los Pliegos de condiciones los cuales son de caracter habilitante y no otorgardn puntaje. La labor de
evaluacién se cumplird dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. Dentro del aludido plazo,
el Comité de Evaluacidén de OFERTAS podra solicitar aclaraciones a LOS OFERENTES sobre los puntos que
a su juicio ameriten mayores precisiones.

Las OFERTAS se evaluaran con un puntaje maximo de 100 puntos, teniendo en cuenta los siguientes
factores:

17
Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan — Yondo6 Antioquia
Teléfonos: 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.



s 2022
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A
E.S.P LESP.00A.
ESTP. NRO IP-ESP-006-2022

FACTOR PUNTAJE
CAPACIDAD JURIDICA Cumple o No Cumple
CAPACIDAD FINANCIERA Cumple o No Cumple
CAPACIDAD TECNICA Cumple o No Cumple
EXPERIENCIA Cumple o No Cumple
FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION 100 Puntos

TOTAL 100 Puntos

3.3.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PENALES, RESPONSABLES FISCALES Y
DISCIPLINARIOS.

LA EMPRESA, verificara si EL OFERENTE o los integrantes del consorcio o unién temporal, presentan
antecedentes penales, consulta que se realiza en la pagina de la Policia Nacional o si se encuentran
reportados en el Gltimo boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica o si aparece
como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad de la Procuraduria General de la Nacién en caso que EL OFERENTE o alguno de los integrantes
del consorcio o unién temporal, se encuentre relacionado en el boletin o se encuentre inhabilitado, no podra
contratar con LA EMPRESA, salvo que acredite que tiene un acuerdo de pago vigente y que estd cumpliendo
con el mismo o que se encuentra habilitado para contratar.

3.4 EVALUACION JURIDICA Y DOCUMENTARIA. HABILITANTE.

LA EMPRESA evaluara las OFERTAS recibidas y descartard aquellas que no cumplan con los requisitos
exigidos en el numeral 3.2 los Pliegos de condiciones. En el evento que la OFERTA no cumpla con un
documento de caracter subsanable definido en las reglas de SUBSANABILIDAD establecidas en el numeral
4.10 los Pliegos de condiciones, LA EMPRESA los solicitara por escrito y dard un plazo determinado para
subsanar el documento requerido. Si el documento solicitado no cumple nuevamente con los requerimientos
exigidos en los Pliegos de condiciones, la OFERTA sera DESCARTADA.

3.5 EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA. HABILITANTE.

No tendra valor en puntos, cuando lo amerite sera excluyente y determinara cuales OFERTAS, son viables
para ser evaluadas, técnica y econdémicamente. Para que la oferta sea considerada como viable deberd ser
evaluada y considerada como viable en los aspectos en que se divide el criterio de evaluacion de Capacidad
Financiera. En el caso de Consorcios y Uniones Temporales los indicadores se calcularan con base en la suma
aritmética de los totales financieros de cada uno de los integrantes.

Cuando en desarrollo de la evaluacion de la capacidad financiera se requiera verificar la informacion
presentada por EL OFERENTE, LA EMPRESA podra solicitar los documentos adicionales que considere
necesarios para el esclarecimiento de la informacién. Si la misma no es presentada dentro del término
referido la oferta sera rechazada.

Los criterios que se tienen en cuenta para evaluar la Capacidad Financiera son los siguientes:
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Para el calculo de su puntaje se tendrd en cuenta la siguiente formula:
LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente.

En caso de Consorcio o Unién Temporal, El Indicador de Liquidez se calculara de acuerdo a la siguiente
expresion matematica: L = (ACL + AC2 + .. .ACn) /(PC1+PC2+...PCn).

Para que la oferta sea declarada como VIABLE debe demostrar una LIQUIDEZ mayor o igual al 1.1 ya que
de lo contrario sera declarada como NO VIABLE.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NE)
Para el calculo del Nivel de Endeudamiento se tendra en cuenta la siguiente férmula:
NE = Pasivo Total / Activo Total

En caso de Consorcio o Union Temporal, El Indicador de Endeudamiento se calculard de acuerdo a la
siguiente expresion matematica: E = ( PT1 + PT2 +. . .PTn )/ (AT1 + AT2 +...ATn)

Para que la oferta sea declarada como VIABLE debe demostrar un NIVEL DE ENDEUDAMIENTO menor o
igual 0.7 ya que de lo contrario sera declarada como NO VIABLE

3.6 EVALUACION TECNICA. HABILITANTE

A las OFERTAS que cumplan desde el punto de vista juridico y financiero, se les efectuara un chequeo
aritmético completo y una revisién de su experiencia técnica. Para determinar el valor de estas, LA EMPRESA
tomara como base las cifras que resulten de esta revision aritmeética.

Para que la OFERTA cumpla técnicamente, se deben tener en cuenta los siguientes requerimientos:
3.6.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE. HABILITANTE

El OFERENTE debera demostrar experiencia en la ejecucion y recibo a satisfaccion hasta la fecha de
presentacion de la OFERTA, mediante la acreditacién de hasta dos (2) contratos de obra cuyo objeto esté
relacionado con “obras civiles de saneamiento basico”. La suma de valores de estos debe ser igual o superior
al 100% del valor del presupuesto oficial. Expresado en SMLMV, Los contratos acreditados deberan estar
inscrito en el RUP, y cumplir ademas las siguientes condiciones:

Para acreditar dicha experiencia el OFERENTE debe cumplir con las formalidades que a continuacion se
precisan, tratdndose de Contratos con Entidades Publicas o privadas para lo cual debera anexar copia de
cualquiera de los siguientes documentos.

= Copia del Contrato (con su respectiva acta recibo final o liquidacién) o Certificacion del Contratante.
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Los anteriores documentos solicitados deberan ser expedidos por la Entidad Contratante y deben contener
como minimo la siguiente informacion:

- Nombre del contratante

- Objeto del contrato

- Valor del contrato

- Fecha de inicio del contrato

- Fecha de terminacion del contrato.

En todo caso, LA EMPRESA se reserva el derecho de verificar la veracidad de los documentos, para lo cual
puede solicitar certificacion del pago de impuestos inherentes a la ejecucion del contrato (IVA, retencion en
la fuente o timbre), copia de la facturacién, entre otros documentos. Si se encuentran discrepancias entre
la informacion suministrada por EL OFERENTE y lo establecido por LA EMPRESA la OFERTA sera RECHAZADA.

La relacion de obras se consignara en el formulario respectivo. Los valores de las certificaciones se
convertirdn a valor presente, teniendo en cuenta el valor del salario minimo de cada afio:

Aio Salario minimo mensual Afio Salario minimo mensual
1995 $ 118.934,00 2009 $ 496.900,00
1996 $ 142.125,00 2010 $ 515.000,00
1997 $ 172.005,00 2011 $ 535.600,00
1998 $ 203.826,00 2012 $ 566.700,00
1999 $ 236.460,00 2013 $ 589.500,00
2000 $ 260.100,00 2014 $ 616.000,00
2001 $ 286.000,00 2015 $ 644.350,00
2002 $ 309.000,00 2016 $ 689.455,00
2003 $ 332.000,00 2017 $ 737.717,00
2004 $ 358.000,00 2018 $ 781.242,00
2005 $ 381.500,00 2019 $ 828.116,00
2006 $ 408.000,00 2020 $ 877.803,00
2007 $ 433.700,00 2021 $ 908.526,00
2008 $ 461.500,00 2022 $ 1.000.000,00

La fecha de culminacién de la obra determina el factor de actualizacién correspondiente el cual se multiplica
por el factor de cada afio hasta el actual. Si la certificacion corresponde a una obra ejecutada bajo la
modalidad de Consorcio o Unién Temporal, el valor a considerar sera igual al valor total de la obra dividida
por el nimero de integrantes del consorcio o unién temporal, a no ser que el documento precise el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

En este caso igualmente debera allegar el documento de constitucion del consorcio o la unién temporal y/o
aquellos documentos pertinentes para determinar su participacion en las actividades y ejecucion del
contrato.

Si el OFERENTE no cumple con la experiencia solicitada sera evaluado como NO CUMPLE TECNICAMENTE,
lo que inhabilitara la OFERTA para seguir siendo evaluada.

La certificacion corresponde a una obra ejecutada bajo la modalidad de Consorcio o Unién Temporal, el
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valor a considerar serd igual al valor total de la obra dividida por el nimero de integrantes del consorcio o
unién temporal, a no ser que el documento precise el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

En este caso igualmente debera allegar el documento de constitucidn del consorcio o la unién temporal y/o
aquellos documentos pertinentes para determinar su participacién en las actividades y ejecucion del
contrato.

En el caso que la oferta sea presentada por un consorcio o union temporal, su experiencia correspondera a
la resultante de sumar las certificaciones de sus integrantes sin importar el porcentaje de participacion.

Si el OFERENTE no cumple con la experiencia especifica solicitada sera evaluado como NO CUMPLE
T‘?CNICAMENTE, lo que inhabilitara la OFERTA para seguir siendo evaluada.

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente
alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacién de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida
por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con
la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional

3.6.2 EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE
TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratacion NO se evaluaran los soportes de los perfiles requeridos,
por lo que no seran exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En tal sentido,
para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente debera cumplir las siguientes reglas:

1. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el "ANEXO 11 - Aceptacion y
cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de
acuerdo con los requisitos y condiciones que alli se indican y demds sefialadas en el Pliego de
Condiciones y sus documentos anexos.

2. EI“ANEXO 11 — Aceptacién y cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del
personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la
persona juridica o representante del Proponente Plural.

3.6.2.1 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique
el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje
o como criterio habilitante.
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b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada
uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo
cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente
la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las
sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

de Requisitos de Experiencia

Especifica

Requisitos
General

Postgrado
titulo

Experiencia

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista
y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

e Un (1) Ingeniero civil o ingeniero sanitario DIRECTOR DE OBRA Dedicacion minima (30%)
« Un (1) Ingeniero civil o ingeniero sanitario RESIDENTE DE OBRA Dedicacion minima (100%)

3.6.2.2 REQUISITOS DEL PERSONAL

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
formacion y experiencia:

siguientes requisitos de

Profesional

Requisitos de
Experiencia
Especifica

Experiencia especifica

como Director de Obra

Requisitos de Experiencia

G onaral Titulo de Posgrado

Ofrecido para el
Cargo

Ingeniero civii o ingeniero

DIRECTOR DE
OBRA Dedicacion
minima (30%)

sanitario, matricula profesional
vigente no menor a 5 afios a la
fecha de cierre del plazo del
presente proceso de seleccion.

Con especializacion en
el drea de gerencia o
proyectos

en minimo un (1)
contrato de obras
civiles de saneamiento
basico

RESIDENTE DE
OBRA Dedicacion
minima (100%)

Ingeniero civil o ingeniero
sanitario con matricula
profesional vigente no menora 5
afios a la fecha de cierre del

N/A

Experiencia como
Residente de obra en
minimo un (1) contrato
de obras civiles de
saneamiento basico
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Profesional oo S Requisitos de
Ofrecido para el Requisitos de Experiencia Titulo de Posgrado Experiencia
General ,
Cargo Especifica
plazo del presente proceso de
seleccion.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccion no deberd allegar con su propuesta documentos soporte,
hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerara para el futuro
contrato, ya que seran verificados con posterioridad a la celebracion del contrato.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acapite podran tenerse en cuenta para demostrar el
cumplimiento de los criterios de evaluacién y asignacion de puntaje.

3.7 FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION

La evaluacion de las propuestas se hara sobre el ofrecimiento mas favorable a la entidad

CRITERIO DE AVALUACION PUNTAJE

3.7.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL 20
3.7.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA D
MAQUINARIA DE OBRA

3.7.3 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD 10
3.7.4 VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA 50
PUNTAJE POR VALOR DE LA OFERTA (Pv) 20
PUNTAJE DE DESVIACION DE UNITARIOS (Pu) 30
3.7.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
TOTAL 100

3.7.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“ANEXO 12 — Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” cada uno de los
integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable a acreditar que tienen una formacién académica
adicional a la definida en el numeral 3.6.2.2 REQUISITOS DEL PERSONAL. Es decir, si el requisito minimo
de formacién académica es contar con un titulo profesional, se otorgaréd el puntaje a quien se obligue a
presentar un titulo de posgrado, o si el requisito minimo de formacion académica es contar con un titulo de
posgrado, se otorgara el puntaje a quien acredite un titulo de posgrado adicional.

Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar el "ANEXO 12 — Experiencia y formacion académica adicional
del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes académicos del Personal Clave
Evaluable durante la evaluacion de las ofertas.

Se entiende por “Formacién académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a
desempefiar.

En el caso que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir
con la formacién académica adicional. Es decir, si la Entidad considera que el proyecto necesita dos (2)
especialistas principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito
adicional en relacién con los dos (2) especialistas principales.
23
Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan — Yondd Antioquia
Teléfonos; 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.



i 2022
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A

E.S.P NRO IP-ESP-006-2022

E.S.P.

3.7.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara diez (10) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad
menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 9 - Disponibilidad y condiciones funcionales

de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios
cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato. En
virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion deberd acreditar que la maquinaria se
encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

3.7.3 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignaran puntaje de diez (10) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan
de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la ultima
actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato
10 - Plan de calidad.

La interventoria verificard el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacién de certificacién alguna.

3.7.4 VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA (50 PUNTOS)

El proponente deberd presentar en su oferta el desglose del porcentaje de Administracion Imprevisto y
Utilidad (A.L.U.). La entidad verificara que el porcentaje ofrecido de A.I.U. se encuentre dentro del 90% y
el 110% del valor oficial estimado por la entidad (35%), las propuestas que presenten un valor de A.L.U,,
desviado de este rango seran consideradas no admisibles y se rechazara la oferta.

La entidad verificara las operaciones aritméticas de los componentes de los valores diligenciados en el
Anexo 08 (El cual debe presentarse en el sobre No.2 de la propuesta). En caso de presentarse error de esta
indole, el comité lo corregird y se tendré en cuenta el valor corregido para efectos de ponderacion y de
adjudicacién teniendo en cuenta que de presentarse un error absoluto mayor al 0,5% en el valor total
corregido de la oferta con respecto al valor registrado en la Oferta Econdmica se rechazara la propuesta.

Antes de realizar la ponderacion, el comité evaluador revisara el anexo No. 8 (propuesta economica),
anexado por el oferente al momento de presentar la propuesta.

Sera de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, las omisiones en que incurra al indicar los
precios unitarios y/o totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o perdidas que se deriven de
dichos errores u omisiones.

El Formulario Estimado de Cantidades Aproximadas de Obra y Precios (Anexo 08), entregado por la entidad,
NO podré ser modificado en los siguientes apartes: Descripcion del ftem (Salvo error ortografico), unidad
de medida y/o cantidad de obra, so pena del rechazo de la oferta. Los valores indicados en el Formulario
Estimado de Cantidades Aproximadas de Obra y Precios deben ser soportados por los correspondientes
Andlisis de precios unitarios debidamente diligenciados, donde se relacione cada uno de los materiales que
comprenden el APU de acuerdo a las especificaciones técnicas, equipo necesario y mano de obra, los cuales
son de obligatoria presentacion so pena del rechazo de la oferta.
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El comité evaluador, podrd tener en cuenta la propuesta cuyo Formulario Estimado de Cantidades
Aproximadas de Obra y Precios presente deficiencias que se puedan corregir con la aplicacion de los
siguientes criterios y procedimientos:

a) Cuando haya discrepancia entre los valores totales y los anélisis de precios unitarios, regiran estos
Gltimos para corregir los totales.

b) Cuando se omita consignar el valor total de un item, pero aparezca el precio unitario, aquel se deducira
multiplicando la cantidad de obra por el precio unitario correspondiente.

¢) Cuando se omita consignar el precio unitario de un item, se tomara el valor del APU correspondiente
corregido

d) Cuando el proponente cometa errores en la multiplicacién (cantidad por precio unitario), la entidad
podra corregir dicha operacion y modificar el valor total del item y por ende el valor total de la propuesta.

e) En el caso de discrepancia entre los datos consignados en el original y los de la copia, primaran los
datos del original.

f) Cuando existan errores aritméticos en el Formulario Estimado de Cantidades Aproximadas de Obra y
Precios, el resultado total corregido sera el que se tenga en cuenta para el analisis y comparacion de
propuestas y para su eventual adjudicacion.

g) El comité corregird cuando se observe un error ortografico, siempre y cuando no altere la descripcion
técnica del item entregada por la entidad.

Para los casos cuyas deficiencias no sean susceptibles de subsanarse mediante la aplicacion de los anteriores
parametros, se entenderd que la oferta es incompleta y en tal virtud sera declarada no admisible y por lo
tanto sera rechazada del proceso de seleccion y eventual adjudicacion.

Las cantidades de obra anotadas en el Formulario Estimado de Cantidades Aproximadas de Obra y Precios,
correspondientes a los items a precio unitario son aproximadas y se usaran para comparar las propuestas.
Por lo tanto, dichas cantidades no son en ningun caso una certificacion de la entidad, implicita o expresa,
de lo que seréan en realidad las cantidades requeridas para la construccién de la obra. El Comité evaluador
no aceptara reclamos, directos o indirectos cuando haya diferencia por exceso o defecto de dichas
cantidades o en el caso de que durante el desarrollo del contrato decida suprimir cualquiera de los items.

La fijacién de los precios de la propuesta se deberd hacer de acuerdo con lo estipulado en los presentes
pliegos.

Los andlisis de precios unitarios generales aplican a cada presupuesto segin el nimero de referencia del
item.

La Omisién del Formulario Estimado de Cantidades Aproximadas de Obra y Precios (Anexo 01) generara el
rechazo de la propuesta.

Una vez se realice la revision del Formulario de Cantidades de Obra y Precios se ponderaré la oferta teniendo
en cuenta el puntaje maximo establecido quinientos (500) puntos los cuales se distribuiran asi:

Formula: PP = Pv + Pu
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Dénde: PP = Puntaje por precio de la oferta
Pv = Puntaje por el valor de la oferta

Pu = Puntaje de desviacion de unitarios

Pv = 200 puntos

Pu = 300 puntos

3.7.4.1 PUNTAJE POR VALOR DE LA OFERTA (Pv): 20 puntos

Se determinara para la asignacion de puntajes los siguientes tres métodos de calificacion econdmica de
propuestas:

1. Método de la media geométrica minima.
2. Método de la media aritmética.
3. Método de la media geométrica maxima.

Las reglas generales que aplican en la utilizacion de los métodos son:

A) El valor MG, corresponde al valor de media geométrica minima o maxima segln sea el caso, y que
se obtiene conforme se detalla en los numerales correspondientes.

B) Para el calculo de la media geométrica minima, se aplica el valor corregido de cada una de las
propuestas mas una vez el noventa y seis por ciento del presupuesto oficial.

C) Para el calculo de la media aritmética, se aplica en relacién a la media aritmética de las ofertas a
ponderar sin incluir el presupuesto oficial.

D) Para el calculo de la media geométrica maxima, se aplica una vez el noventa y nueve por ciento
del presupuesto oficial.

Representativa del Mercado del Délar (TRM) calculada por la Superintendencia Financiera,
correspondiente del dia (1) habil en Colombia siguiente a la realizacion de la_audiencia de

cierre y apertura de ofertas de la presente convocatoria, como se muestra a continuacion:

Decimales TRM Férmula a aplicar
DECIMALES TRM FORMULA A APLICAR
Entre 00 y 33 Método de la Media Geométrica Minima
Entre 34 y 66 Método de la Media Aritmética
Entre 67 y 99 Método de la Media Geométrica Maxima

Realizadas las verificaciones y de ser el caso se realizaran las correcciones aritméticas necesarias, aplicados
los procedimientos sefialados y se verificaré que el mismo no sea superior al 100% del presupuesto oficial
estimado, so pena de rechazo de la propuesta.

A. METODO DE LA MEDIA GEOMETRICA MINIMA

Se calcula la media geométrica de acuerdo con la siguiente férmula, que representa la raiz N enésima del
producto de los valores de las propuestas econdmicas y una vez el noventa y seis por ciento (96%) del
presupuesto oficial
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MG = M+Dy/ (X1 * X2 * X3 *.....* Xn * (96%PO0))

Ddénde:

Xn = Valor de la propuesta

N = Numero de propuestas

96%PO = Noventa y seis por ciento (96%) del presupuesto oficial de la entidad.
MG = Media Geométrica

Se determina la desviacion que es la diferencia en valor absoluto entre el valor MG y el valor de cada
propuesta.

9 = abs (MG - Vo)

Dénde:

Vo = Valor de la propuesta.

d = Desviacion de cada propuesta.

MG = Media geométrica minima

Se ordenan las desviaciones de menor a mayor para proseguir con la asignacion de puntaje de acuerdo a
lo siguiente:

Se otorgara 20 puntos a la propuesta econémica de menor desviacion,

La férmula para obtener los puntajes de las demas ofertas sera la siguiente:
P = 20 * (Vomp - |Vomp - Vo|) / Vomp

Donde:

Vopm: Valor de la oferta que obtiene maximo puntaje
Vo: Valor de la oferta a evaluar

B. METODO DE LA MEDIA ARITMETICA

Se calcula la media aritmética de acuerdo con la siguiente férmula que representa la sumatoria del valor
econdmico de las propuestas dividida en el numero de propuestas.

MA = (ZX])/(N)

Dénde:

Xj = Valor de la propuesta

N = NUmero de propuestas a ponderar

MA = Media Aritmética

Se determina la desviacién que es la diferencia en valor absoluto entre la media aritmética y el valor de
cada propuesta.

9 = abs (M —X]j)

Donde

Xj = Valor de la propuesta

9 = Desviacion de cada propuesta

MA = Media Aritmética

Se ordenan las desviaciones de menor a mayor para proseguir con la asignacion de puntaje de acuerdo a
lo siguiente:

Se otorgara 20 puntos a la propuesta econdmica de menor desviacion,
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La férmula para obtener los puntajes de las demas ofertas sera la siguiente:
P = 20 * (Vomp - |Vomp - Vo|) / Vomp
Donde:

Vopm: Valor de la oferta que obtiene maximo puntaje
Vo: Valor de la oferta a evaluar

C. METODO DE LA MEDIA GEOMETRICA MAXIMA
Se calcula la media geométrica de acuerdo con la siguiente férmula, que representa la raiz N enésima del

producto de los valores de las propuestas econdémicas y una vez el noventa y nueve por ciento (99%) del
presupuesto oficial.

MG = N1y (X1 * X2 * X3 *.....% Xn * (99%*P0))

Donde:

Xn = Valor de la propuesta

N = Numero de propuestas

99%*PO = Noventa y nueve por ciento (99%) del presupuesto oficial de la entidad.
MG = Media Geométrica

Se determina la desviacién que es la diferencia en valor absoluto entre el valor MG vy el valor de cada
propuesta.

d = abs (MG - Vo)

Dénde:

Vo = Valor de la propuesta.

9 = Desviacion de cada propuesta.

MG = Media geométrica minima

Se ordenan las desviaciones de menor a mayor para proseguir con la asignacién de puntaje de acuerdo a
lo siguiente:

Se otorgara 20 puntos a la propuesta econdmica de menor desviacion,

La férmula para obtener los puntajes de las demés ofertas sera la siguiente:
P = 20 * (Vomp - |Vomp - Vol) / Vomp

Donde:

Vopm: Valor de la oferta que obtiene méaximo puntaje
Vo: Valor de la oferta a evaluar

3.7.3.2 PUNTAIJE DE DESVIACION DE UNITARIOS (Pu): 30 puntos
El maximo puntaje por este concepto es de tres (3) puntos y se tendra en cuenta las ofertas declaradas

como admisibles y que los Anélisis de Precios Unitarios APU se encuentren correctamente diligenciados.
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La estructura de los andlisis de precios unitarios de todos los items debe contener: la descripcion completa
del ftem tal como aparece en el Anexo 08 Formulario Estimado de Cantidades Aproximadas de Obra y
Precios — Oferta Econdmica, su unidad de medida, cantidad y precios de todos los materiales requeridos de
acuerdo a las especificaciones técnicas, asi como la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para
su correcta ejecucion.

Cuando en la propuesta no incluye la totalidad de los APU correctamente diligenciados, se descontara 3
puntos por cada unitario mal diligenciado, en caso que de negativo no se asignara puntaje por este factor.

Para el calculo del puntaje por precios unitarios se tendran en cuenta el siguiente procedimiento:
1. Por cada item se calcula la media aritmética de los valores unitarios propuestos (Mu)

2. Se calcula la desviacion de cada uno de los valores unitarios propuestos con relacion a la media de los
unitarios y teniendo en cuenta su cantidad de obra. El célculo se hara asi:

Du = (|Vu - Mul|) *CO
Ddnde:

Du: Desviacion por cada unitario

Vu: Valor unitario propuesto

Mu: Media aritmética del unitario calculada segun el numeral 1).

CO: Cantidad de obra del item especificada en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios
|XX|: Valor absoluto

3. Se hace la sumatoria de todas las desviaciones obtenidas para cada item segun el anterior procedimiento
(SDu)

SDu = Sumatoria (Dui)

4. La oferta que obtenga un menor valor en la sumatoria de desviaciones sera acreedora del puntaje maximo
de 30 puntos. La férmula para obtener los puntajes de las otras ofertas sera la siguiente:

Pu = (30 * (SDu - | SDu - SDug |) / SDu)

Dénde:

Pu : Puntaje por precios unitarios

SDu : Sumatoria de desviaciones de la oferta a evaluar

SDug : Sumatoria de desviaciones de la oferta con mayor puntaje por Precios Unitarios

Si el puntaje Pu da un valor negativo, la oferta no obtendra puntaje.

Nota: En caso de quedar solo dos ofertas habilitadas para la puntacion por desviacién de unitarios se
incluiran una vez los unitarios del presupuesto oficial teniendo en cuenta la siguiente regla:

Para la seleccién del método a utilizar se tendré en cuenta los decimales de la Tasa Representativa del
Mercado del Délar (TRM) calculada por la Superintendencia Financiera, correspondiente al dia de la
publicacion del informe de evaluacion de la presente convocatoria, como se muestra a continuacion:

Decimales TRM Férmula a aplicar
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DECIMALES TRM FORMULA A APLICAR

Entre 00 y 33 98% de los Valores Unitarios Oficiales
Entre 34 y 66 96% de los Valores Unitarios Oficiales
Entre 67 y 99 94% de los Valores Unitarios Oficiales

3.7.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (PUNTAJE MAXIMO 10 PUNTOS)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) Servicios Nacionales o
con trato nacional o por (ii) la incorporacién de servicios colombianos. La Entidad en ningln caso otorgara
simultdneamente el puntaje por (i) Servicio Nacional o con Trato Nacional y por (ii) incorporacion de
servicios colombianos.

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignara puntaje por Bienes Nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros S

PROMOCION SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (ii) con Trato Nacional.
Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucién del
objeto contractual de conformidad con la Ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacion legal emitido por
las Camaras de Comercio.

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los servicios son
originarios de los Estados mencionados en la Seccion de Acuerdos Comerciales aplicables al presente
Proceso de Contratacién, informacién que se acreditara con los documentos que aporte el Proponente
extranjero para acreditar su domicilio.

La Entidad asignara diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las
anteriores condiciones. Esta verificacion sera realizada por el comité evaluador.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La Entidad asignara el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros sin derecho a
Trato Nacional que incorporen el porcentaje de personal calificado colombiano como se describe a
continuacion

Personal calificado del contrato Puntajes
Del 0% al 80 % del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano 0
Mas del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano 3
Mas el 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano 4
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| Méas del 90% del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano I 5 |

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una institucion
de
educacion superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

Para recibir el puntaje por incorporaciéon de componente colombiano, el representante legal o apoderado
del Proponente debe diligenciar el formato 13, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el
personal ofrecido y su compromiso de vincular a dichas personas en caso de resultar adjudicatario del
proceso.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
3.8 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de existir un empate entre dos 0 mas OFERTAS en el Puntaje Total (PT), para decidir cual es la
oferta méas favorable, la entidad tendra en cuenta cada uno de los siguientes aspectos en orden
descendente, para ir definiendo parcialmente el desempate hasta adjudicar a la OFERTA mas favorable.

1. La oferta que presente un menor valor en precio entre dichas OFERTAS.

2. En caso de persistir el empate se realizara un sorteo con balotas, para lo cual en la fecha y hora que al
efecto se cite a LOS OFERENTES, los representantes legales (o delegados) de las OFERTAS empatadas,
se escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que obtenga el nimero mayor.
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CAPITULO 1V
4. PROCESO DE INVITACION PUBLICA Y CONTRATACION

4.1 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA.

Revisada la cuantia a contratar en el presente proceso de seleccion, y de conformidad con el Manual de
Contratacién de la Empresa Aguas & Aseo de Yond6 E.S.P, se deberia aplicar un procedimiento de solicitud
de tres (3) ofertas. Sin embargo, teniendo en cuenta la restriccion actual por ley de garantias, la entidad
acogerd lo sefialado mediante Concepto Sala de Consulta C.E. 00095 de 2018 del honorable Consejo de
Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, quien ha expresado lo siguiente “De esta forma, junto con la
evolucidon de la normatividad sobre la contratacion publica y el afinamiento de los criterios doctrinales de la
Sala, producto de las mltiples y variadas consultas recibidas sobre la Ley 996 de 2005, se ha llegado a
depurar el concepto de "contratacion directa”, para estos efectos, precisando que, aun cuando no coincide
(nica y exactamente con la regulacion que de dicho sistema de seleccién hace el articulo 2° de la Ley 1150
de 2007, tampoco puede afirmarse que sea cualquier procedimiento de contratacion distinto de la licitacién
plblica, pues esto seria tanto como desconocer que el legislador, no solo en el Estatuto General de la
Contratacién de la Administracion Publica, sino también en leyes especiales e, incluso, en el derecho
privado23, ha establecido sistemas de contratacion que implican convocatoria pdblica y participacion de
varios oferentes.

Asi, la Sala ratifica en esta oportunidad que, para los efectos de la "Ley de Garantias Electorales" y,
especialmente, para la prohibicidn o restriccién temporal contenida en su articulo 33, debe entenderse por
"contratacion directa" cualquier sistema de seleccion o procedimiento de contratacion utilizado por las
entidades estatales que no incluya la convocatoria publica, en alguna de sus etapas, ni permita la
participacién de una pluralidad de oferentes”.garantias).

Por lo anterior, se realizard mediante invitacion publica, aplicando las reglas contenidas en el numeral
segundo, del articulo décimo (formas de contratacion) contenido en el manual de Contratacion de la Empresa
Aguas y Aseo de Yondd S.A. E.S.P, garantizando asi la participacién de mayor oferentes.

4.2 REGIMEN LEGAL DE LA INVITACION Y DEL CONTRATO.

Seran aplicables en todas y cada una de las etapas de este proceso de contratacion en primera instancia los
principios consagrados en la Constitucién Politica de Colombia, la Ley 142 de 1994 en atencidn a que LA
EMPRESA es una Empresa de Servicios Plblicos Domiciliarios, el Manual de Contratacion establecido en
Acuerdo de Junta Directiva No 013 de 2016 y en lo no regulado particularmente en ninguna de las anteriores,
en las normas civiles y comerciales, las reglas previstas en estos pliegos de condiciones y las resoluciones,
documentos y normas que sobre la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de contratacion.

Los OFERENTES, deben informarse acerca de las disposiciones legales vigentes en Colombia, sobre
contratacién, Régimen Laboral (contratacion de trabajadores, especialmente relacionado con horas de
trabajo, salarios minimos, prestaciones sociales, seguridad social, seguridad industrial, salud ocupacional
etc.) régimen tributario, fiscal, etc. En materia tributaria, el Contratista debera observar las normas legales,
en particular el Estatuto Tributario y la Ley 223 de 1995, y todas aquellas normas que los modifiquen o

sustituyan.
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El no conocimiento de tales disposiciones no sera excusa valida para su incumplimiento.

4.3 ENTREGA DE OFERTAS

La oferta se entregara segun el cronograma y las condiciones establecidas en el numeral 1.14 de los Pliegos
de condiciones.

4.4 PLAZO DE LA INVITACION.

Se entiende como plazo de la invitacion el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se
pueden presentar ofertas y la de su cierre, el cual puede prorrogase antes del vencimiento, cuando asi lo
estime conveniente LA EMPRESA. La prdrroga sera anunciada a los invitados por medio de una adenda o
un acto administrativo motivado, la cual sera informado por LA EMPRESA, a través de correo fisico o correo
electrénico.

4.5 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma espafol deberan presentarse
acomparfiados de una traduccion oficial a dicho idioma. Los documentos otorgados en el exterior deberan
presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en
especial en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso, articulo 480 del Cédigo de Comercio y en la
Resolucién 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

4.6 CONSULARIZACION.

De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Codigo de Comercio, “Los documentos otorgados en
el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais, y la firma de
tales funcionarios lo serd a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una Nacién amiga,
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”

Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Cédigo de Comercio que al autenticar los
documentos a que se refiere este articulo los consules harén constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais. Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos
documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la
correspondiente legalizacion de la firma del consul y demas tramites pertinentes.

4.7 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo
previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion sefialado en el numeral
anterior, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de la Convencion de La Haya del 5 de
octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros,
aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sdlo serd exigible la apostille, tramite que consiste en el
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo en que ha actuado la persona
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.
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Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Espafiol proveniente de paises signatarios
de la convencién de La Haya, deberan ser presentados acompariados de una traduccion a este idioma, la
cual podra ser oficial en los términos del articulo 251 del Cédigo General del Proceso o efectuada por
traductor o intérprete no oficial pero cumpliendo el tramite del Apostille.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Espafiol y que provengan de paises NO
signatarios de la Convencién de La Haya deberan presentarse acompafiado de una traduccion oficial a este
idioma, en los términos del articulo 251 del Cédigo General del Proceso.

4.8 DISTRIBUCION, ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS.

LA EMPRESA ha tipificado y asignado provisionalmente los siguientes riesgos propios del contrato de obra:

Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.

Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales
que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio
en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse
por fallas en la manera en que se relacionan entre sf, el Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la
sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc.

Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos
encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto para cumplir el objeto del
contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos
a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta
por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados
procesos, procedimientos, pardmetros, sistemas de informacion y tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos
sin que los mismos sean imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se
materialicen durante la ejecucién del contrato. En general no son riesgos operacionales las especificaciones
de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacién, transporte o descarga del bien
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destruccion de los bienes a suministrar, dafio, hurto
o perdida de materiales o equipos para la ejecucién del contrato, obtencién o renovacion de licencias o
permisos, entre otros.

Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion de financiacion
o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir
los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del
contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos
plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.
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Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles,
afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los
regimenes especiales (regalias, pensional), designacidn de zonas francas, planes de ordenamiento territorial,
expedicién de normas de cardcter técnico o de calidad, entre otros.

Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencién o voluntad del
hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las
partes. Estos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucion del
contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos
puedan preverse.

Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes
de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucion de las tasas
retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos
ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo
de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

Riesgos Tecnolégicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios
publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estdndares que deben ser tenidos en cuenta
para la ejecucion del contrato asi como la obsolescencia tecnoldgica.

4.8.1 RIESGOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Riesgos Econdmicos: el riesgo previsible de esta naturaleza debe ser asumida por el contratista, en
especial lo referido a todo reajuste de precios que no implique el rompimiento flagrante del equilibrio
econdmico del contrato.

Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacién suficiente, los riesgos
operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y
conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversion y tendra a su cargo las actividades
propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad técnica,
las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacion el
otorgamiento de garantias parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad
identificada.

Riesgos Financieros: por la naturaleza de estos riesgos previsibles, es factible que se asignen
completamente al contratista, pues es sobre él quien recae la responsabilidad de gestionar sus recursos
financieros en las ofertas del mercado bancario.

Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacién al alcance del contratista, los
riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

Riesgos Ambientales: dada la naturaleza de este riesgo previsible, y considerando que el contratista
conoce y debe tramitar las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para la ejecucion del contrato,
este riesgo debe ser asumido por él.

Riesgo Tecnoldgico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con informacion
suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencion a su experticia en el objeto contractual y los
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estandares tecnoldgicos, cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
tecnologicos.”

4.8.2 RIESGOS A CARGO DE LA EMPRESA.

Riesgos Sociales o Politicos: Se sugiere que por regla general el riesgo previsible de esta naturaleza lo
asuma la entidad contratante que en atencion a su condicion, se presume que cuenta con un manejo y
posibilidad de administracion efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo
cuando por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte que cuenta con
un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud
de las normas propias de cada regulacion, en este caso, la entidad contratante.

4.9 ADICIONES Y MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

Las adiciones, modificaciones o aclaraciones a los Pliegos de condiciones serén adoptadas mediante Adendas,
en las cuales se sefialard de manera expresa que se trata de una modificacion, adicién o aclaracion a los
mismos.

Las adendas seran informadas a través de correo fisico o electrénico, para conocimiento de los invitados y
posibles oferentes. Las adendas mediante las cuales se interprete, aclare, modifique o complemente los
pliegos de condiciones, formaran parte de del mismo desde la fecha en que sean expedidas, y deben ser
tenidas en cuenta por LOS OFERENTES para la formulacién de su oferta.

4.10 REGLAS DE SUBSANABILIDAD.

En los presentes Pliegos de condiciones primara lo sustancial sobre lo formal y por lo tanto, no sera rechazada
una oferta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del
OFERENTE o soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores de escogencia establecidos
en los Pliegos de condiciones. En virtud de esta disposicion, LA EMPRESA podra solicitar al OFERENTE, en
cualquier momento y hasta antes de la adjudicacién, que subsane cualquier requisito que no implique la
asignacién de puntajes. Para ello podra solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas
deberan ser resueltas por EL OFERENTE en el término sefialado el cronograma.

Sin embargo, frente a los requisitos habilitantes en los cuales expresamente, los Pliegos de condiciones
sefialen un trato diferente, frente a los criterios de SUBSANABILIDAD descritos en el presente numeral, se
acogera lo alli sefialado.

LA EMPRESA le concede el término sefialado el cronograma que segun los informes no resultaren habilitados,
para que subsanen la ausencia de requisitos o falta de documentos habilitantes, so pena de rechazo definitivo
de sus OFERTAS. En todo caso no se subsanaran aquellos requisitos relacionados con la capacidad para
presentar la oferta, ni se permitira que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del
proceso.

El plazo para subsanar los requisitos solicitados seran los sefialados en el cronograma del proceso.
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4.11 CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS.

Las ofertas serdn rechazadas del proceso de seleccién y eventual adjudicacion en los siguientes casos:

a- Cuando el valor total de la oferta, una vez corregido, supere el valor del presupuesto oficial.

b- Cuando el OFERENTE se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
establecidas en la Ley o en las disposiciones que se ocupen de esta materia.

¢- Cuando el OFERENTE no retina los requisitos de capacidad juridica para presentar la oferta.

d- Cuando no se cumpla alguno de los requisitos habilitantes, consagrados en los Pliegos de condiciones y
advertida la omisién o deficiencia por LA EMPRESA al OFERENTE éste no la subsane.

e- Cuando no se cumpla con la presentacion de algin requisito o documento solicitado en los Pliegos de
condiciones y advertida la omision o deficiencia por LA EMPRESA al oferente éste no la subsane.

f- La presentacién de la OFERTA no ajustada a las condiciones generales y especificaciones técnicas
contenidas en los Pliegos de condiciones.

g- Si se establecen evidencias de que la OFERTA contiene falsedades.

h- La presentacion extemporanea de la OFERTA.

i- Cuando se proponga un plazo de ejecucion, superior al establecido en el presente Pliegos de condiciones.

j- Cuando se modifique el listado de items, unidades y cantidades establecidos en los Pliegos de condiciones.

k- No adjuntar los anélisis de precios unitarios junto con la propuesta.

I- La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no serd subsanable y serd causal de
rechazo.

m- En los demas casos que expresamente los Pliegos de condiciones asi lo indique.

n- No contar con el Registro Unico de Proponentes vigente y en firme.

4.12 TRASLADO DE INFORMES DE EVALUACION Y FORMULACION DE OBSERVACIONES
FRENTE A LOS MISMOS POR PARTE DE LOS OFERENTES.

Los informes de evaluacién de las OFERTAS seran publicados a través de la plataforma SECOP II en la
seccién INFORMES PROCESO DE SELECCION del expediente del proceso. Asi mismo, permaneceran a
disposicién de los participantes en la sede de LA EMPRESA, los dias sefialados el cronograma para que dentro
de ese término los OFERENTES presenten las observaciones que estimen pertinentes.

En ejercicio de esta facultad, los OFERENTES NO PODRAN COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR O
MEJORAR SUS OFRECIMIENTOS. Las observaciones formuladas por los OFERENTES a los informes de
evaluacion de las OFERTAS se resolveran antes del Acta de Adjudicacion de este proceso.

Las observaciones deben ser presentadas a través de la herramienta MENSAJES del expediente del proceso
en la plataforma SECOP II.

4.13 ADJUDICACION DE LA INVITACION PUBLICA

Se procederd a efectuar la adjudicacién al OFERENTE que ademas de cumplir con los requisitos legales,
financieros y técnicos exigidos en este Pliegos de condiciones, presente las condiciones mas favorables para
LA EMPRESA.
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La Adjudicacion se realizara a través Resolucion motivada la cual se notificara personalmente al OFERENTE
elegido y se estipulara el término de cinco (5) dias para la firma del contrato; el cual deberd hacer entrega
de la siguiente documentacion:

= Registro Unico Tributario.

No obstante, LA EMPRESA se reserva el derecho de abstenerse de adjudicar el contrato, si considera que
ninguna de las OFERTAS es conveniente para sus intereses. Si analizadas las ofertas recibidas, ninguna se
ajusta a las pretensiones econdémicas de LA EMPRESA.

4.14 EFECTOS DE LA ADJUDICACION.

El Acto de Adjudicacion es irrevocable, obliga a LA EMPRESA y al ADJUDICATARIO y no tendra recursos por
la via gubernativa. Su impugnacién procede mediante el ejercicio de las acciones judiciales que
correspondan.

4.15 DECLARATORIA DE DESIERTA O REVOCACION.

Procedera la declaratoria de desierta o revocacion del proceso de seleccion, cuando a juicio de LA EMPRESA
las ofertas presentadas resulten inconvenientes legal, técnica o econdmicamente para sus intereses o se
presente una justa causa, o no se hubiere presentado oferta alguna, o por que existan razones que impidan
la seleccidn objetiva, es decir cuando ninguna de las ofertas contiene los elementos necesarios para su
comparacion con los pardmetros establecidos en los Pliegos de condiciones o porque LA EMPRESA detecta
acuerdos entre los oferentes para manejar artificialmente las ofertas.

De igual forma, podré declarar desierta la Invitacion a ofertar si no se presentan por lo menos dos (2)
ofertas por escrito, y por lo menos una (01) de las OFERTAS presentadas, cumple con los requerimientos
legales, financieros y técnicos exigidos en estos Pliegos de condiciones.

La Declaratoria de Desierta debera realizarse mediante acto administrativo motivado en el que se sefialaran
en forma expresa y detallada las razones que han conducido a dicha decision.

4.16 FIRMA, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO.

Una vez firmado el contrato, EL CONTRATISTA tendra diez (10) dias habiles para presentar la Garantia Unica
que cubre los riesgos contenidos en los Pliegos de condiciones. Cuando la Garantia Unica sea aprobada por
LA EMPRESA, y se expida el respectivo registrd presupuestal, el contrato se considerara legalizado y LA
EMPRESA podra dar orden al CONTRATISTA de iniciar los trabajos. El plazo del contrato empezara a contarse
a partir de la fecha del Acta de Inicio. El contrato se entiende vigente desde su perfeccionamiento.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se ha sefialado, quedara
a favor de la entidad contratante en calidad de sancion, el valor del depdsito o garantia constituidos para
responder por la seriedad de la OFERTA, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depdsitos o garantia. En
este evento la Empresa mediante acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el contrato
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al OFERENTE calificado en segundo lugar, siempre y
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cuando su oferta sea igualmente favorable para LA EMPRESA.

4.17 GARANTIAS DEL PROCESO PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL

El proponente que desee participar en el proceso contractual, debera constituir Garantia Unica de cumplimiento,
la cual deberd amparar los siguientes riesgos:

 Seriedad de la Propuesta: Ampara el riesgo en caso de que el oferente favorecido con la adjudicaciéon no
suscriba el contrato o no adelante los tramites de perfeccionamiento del mismo. Cuya cuantia sera el
equivalente al 10% del presupuesto oficial, con una duracion de tres (03) meses.

El oferente seleccionado se compromete una vez suscrito el contrato a constituir a favor de LA EMPRESA una
Garantia Unica de cumplimiento otorgada a través de una entidad bancaria o compafiia aseguradora,
legalmente constituida, que cubra los siguientes amparos y riesgos:

o CUMPLIMIENTO: ampara el riesgo de perjuicios econdmicos derivados del incumplimiento de las
obligaciones contractuales y comprende ademas las multas y el valor de la cldusula penal pecuniaria que
se pacten en el contrato. Debera constituirse minimo por el 10% del valor final del contrato y con una
vigencia igual a la del plazo de ejecucion del contrato y 4 meses mas.

« PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ampara el riesgo del no
pago por parte del contratista de las obligaciones laborales que tiene a su cargo y que son derivadas del
contrato, su cuantia no sera inferior al 10% del valor final del contrato y con una vigencia igual a la del
plazo de ejecucion del contrato y de tres (3) afios mas.

« ESTABILIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una
duracién igual al plazo y 5 afios més, contados a partir del recibo a satisfaccion de la obra.

« RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Con el Objeto de Asegurar el pago de perjuicios
que se causen a terceros con ocasién de la Ejecucion del Contrato cuya cuantia sera del 10% del valor del
contrato y vigencia igual al plazo O término de ejecucion del contrato.

« CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato y con una duracién igual al plazo y 1 afio mas, contados a partir del recibo a
satisfaccion de la obra.

La revisidn y aprobacién de las garantias sera efectuada por la Gerencia de la Empresa, mediante acto escrito,
sin el cual no se podra iniciar la ejecucion del contrato, orden de compra, orden de servicio u orden de trabajo;
ni realizar pago alguno.

4.18 IMPUESTOS Y COSTOS DEL CONTRATO.

Al formular la oferta, el oferente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepcion de
los que estrictamente correspondan a LA EMPRESA.

Para efectos de la retencion en la fuente por renta, LA EMPRESA procedera de conformidad con la
normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, EL OFERENTE deberd indicar la
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norma que lo excluye o le otorga la exencion. Entre los impuestos que estaran a cargo del OFERENTE, a
manera de enunciado se tienen los siguientes:

« Retencién en la fuente: Se aplicara de acuerdo a Ia ley.

« Estampilla Pro Hospital: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor del contrato.

« Estampilla Pro electrificacion rural: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor del contrato.

+ Impuesto de Industria y Comercio: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor total del contrato.
« Estampilla Pro cultura: Corresponde al dos por ciento (2%) del valor total del contrato.

» Estampilla Pro Deportes: Corresponde al dos por ciento (2%) del valor total del contrato.
« Estampilla Pro ancianos: Corresponde al cuatro por ciento (4%) del valor total del contrato.

« Contribucién de Seguridad: Corresponde al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.

4.19 LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez entregados los trabajos por parte del CONTRATISTA y recibida a satisfaccion las obras por parte
del Supervisor del contrato y el interventor de obra, se contard con cuatro (4) meses para proceder a la
Liquidacion del Contrato, a través de un acta de liquidacion en la que se acoraran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar. Igualmente, se haran constar los acuerdos, conciliaciones a que lleguen
las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo de todo concepto.
Sumado a ello se verificara la existencia y actualizacién de las garantias que debieron constituirse para
amparar los riesgos derivados del contrato.

En aquellos casos en que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificacion o convocatoria
que se le haga, o no se llegare a un acuerdo sobre su contenido, LA EMPRESA, tendra la facultad de liquidar
en forma unilateral el contrato.

4.20 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

LA EMPRESA impondrd como sancién penal pecuniaria y hara efectiva una suma equivalente al 10% del
valor total del contrato a titulo de indemnizacién del valor de los perjuicios causados, esta cuantia podra
ser descontada de las sumas que por cualquier concepto se deba al contratista o haciendo efectiva la
garantia correspondiente.

4.21 TERMINACION UNILATERAL.

LA EMPRESA procedera a la terminacion unilateralmente del contrato ante la ocurrencia de hechos que
puedan alterar la normal ejecucién del contrato tales como: 1. Cuando las exigencias del servicio pdblico lo
requieran o la situacién de orden publico lo impongan. 2. Por muerte o incapacidad fisica del CONTRATISTA
si es persona natural o por disolucién de la persona juridica del contratista. 3. Por interdiccién judicial o por
declaratoria de quiebra del CONTRATISTA. 4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos
judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato, faculta a LA
EMPRESA para terminar unilateralmente un contrato cuando logre demostrarse que la ocurrencia de los
hechos referidos pueda alterar de forma grave la ejecucion del contrato. La forma y procedimiento para la
declaratoria y sus efectos se regiran por las disposiciones legales vigentes para tal fin.

40
Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan — Yond¢ Antioquia
Teléfonos: 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.



. 2022
EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A

E.S.P NRO IP-ESP-006-2022

E.S.P.

4.22 INTERPRETACION Y MODIFICACION UNILATERAL

Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato, que hicieren necesaria la
interpretacion y modificacion de este se dara aplicacién a lo dispuesto en las leyes vigentes para su
interpretacién y modificacién unilateral por parte de la EMPRESA.

4.23 INDEMNIDAD

Se entendera pactada la obligacion del contratista de mantener a la EMPRESA libre de cualquier reclamacion
por dafio o perjuicio originado por el contratista, frente a las reclamaciones de terceros, que se deriven de
la ejecucién del contrato o de las labores previas encaminadas a su ejecucién o de las actividades ejecutadas
por sus subcontratistas o dependientes.
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CAPITULO V
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMAS DE TRABAJO

5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Las especificaciones técnicas, a que hace referencia este capitulo, tienen el caracter de generales y son
aplicables a cualquier tipo de obra en LA EMPRESA, obedeciendo a los planes de trabajo que se ha trazado
LA EMPRESA, estas se pueden consultar en aquella.

Por lo tanto, se aclara a los OFERENTES que de estas especificaciones se deben utilizar aquellas normas
estrictamente necesarias para construir los items que se consignen en el formulario de precios y todos los
adicionales que la EMPRESA autorice para cada obra en particular.

El Interventor, por lo tanto podrd no solo exigir el cumplimiento de las especificaciones minimas aqui
escritas, sino de todas aquellas normas de disefio constructivo, asi como ordenar las pruebas y ensayos del
caso, cuando asi lo considere pertinente, aunque estas pruebas impliquen alguna incomodidad, costo
adicional o alguna pequefia demora en la construccion del proyecto. El pago de las pruebas o ensayos que
deban realizarse estaran a cargo del CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA esta obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la
entrega final de la totalidad de las obras a satisfaccion de la Interventoria, la Empresa y la ciudadania. Para
los casos donde se presenten lluvias durante la jornada de trabajo, el contratista debera contar con un
equipo adecuado para el cubrimiento de la superficie y materiales.

EL CONTRATISTA debera proveer el transporte del personal a los diferentes sitios de trabajo en forma
segura, teniendo cuidado de no mezclar materiales y herramientas con éstos para no comprometer su
integridad fisica. Asi mismo, debera cumplir con la normatividad vigente en cuanto a higiene y seguridad
industrial, también deberd suministrar al personal de cuadrilla todos los elementos de seguridad industrial
tales como botas, protectores auditivos, chalecos reflectivos, etc.

5.2 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

5.2.1 PERSONAL PROFESIONAL EN LA OBRA.

El oferente debera mantener como minimo el siguiente personal en la obra:

Profesional

Requisitos de Experiencia Requisitos de
Ofrecido para el q Generalp Titulo de Posgrado Experiencia

Cargo Especifica
Experiencia especifica
como Director de Obra
en minimo un (1)
contrato de obras
civiles de saneamiento
basico

Ingeniero civil o ingeniero
DIRECTOR DE | sanitario, matricula profesional | Con especializacién en
OBRA Dedicacién | vigente no menor a 5 afios a la | el drea de gerencia o
minima (30%) fecha de cierre del plazo del | proyectos

presente proceso de seleccion.
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Profesional T S Requisitos de
Ofrecido para el Requnsuto; de Exlperlenma Titulo de Posgrado Experiencia
Cargo b Especifica
RESIDENTE DE ofesional vigerite nie menoras Residente de obra en
OBRA Dedicacién | P~ 9 N/A minimo un (1) contrato

afios a la fecha de cierre del
plazo del presente proceso de
seleccion.

de obras civiles de
saneamiento basico

minima (100%)

5.2.2 INTERVENTORIA DE LA OBRA.

El control y vigilancia del desarrollo y cumplimiento de los contratos de obra celebrados por la Empresa,
estaran a cargo de un interventor externo designado para tal efecto por el Gerente si asi lo estima
conveniente para los intereses de la Empresa; el interventor serd responsable de hacer cumplir el objeto,
las condiciones técnicas, econémicas y administrativas del contrato; de comunicar oportunamente la
ocurrencia de situaciones irregulares que pongan en peligro el normal desarrollo y ejecucién del mismo y
todas las demds funciones y obligaciones previstas en el manual de interventoria de la Empresa.

El Interventor ejercerd un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podra, en cualquier
momento, exigir al CONTRATISTA la adopcidn de medidas para mantener, durante la ejecucion del contrato,
las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.

Todas las actuaciones del interventor deberan constar por escrito y éste respondera por los hechos u
omisiones que le fuesen imputables y que causen dafio o perjuicio a la EMPRESA y por el no cumplimiento
de las funciones establecidas en el manual de interventoria y supervision de la EMPRESA.

El Interventor vigilard que el CONTRATISTA cumplan las disposiciones ambientales vigentes. Asi mismo, el
Interventor esta autorizado para ordenar al CONTRATISTA la correccién, en el menor tiempo posible, de
los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para
prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del
contrato. EL CONTRATISTA deberd acatar las érdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberd manifestarlo por escrito, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el Interventor, si del cumplimiento de dichas
ordenes se derivaran perjuicios para LA EMPRESA.

LA EMPRESA podré en cualquier momento, ordenar la suspension de la obra, si por parte del Contratista
existe un incumplimiento sistemdtico de las instrucciones impartidas por el Interventor, sin que EL
CONTRATISTA tenga derecho a reclamos o ampliacién del plazo. Las principales funciones y atribuciones
del Interventor son: a. Colaborar con EL CONTRATISTA para el éxito de los trabajos. b. Exigir el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas y contables; y del contrato en todas sus
partes. c. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las
especificaciones, y someterlos a consideracién de LA EMPRESA. d. Verificar los computos de cantidades de
obra y aprobar las actas de pago que prepara el Contratista. e. Exigir al CONTRATISTA el empleo de
personal técnico capacitado y debidamente matriculado, de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del
que, a su juicio, sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los
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intereses de LA EMPRESA. f. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. g. Vigilar que el
Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, todas las atribuciones que se
consideren como potestativas del Interventor, y las demds que le asigne LA EMPRESA. h. Tramitar y
diligenciar la imposicion de multas al CONTRATISTA, cuando a ello haya lugar. i. Informar a la Compafiia
de Seguros sobre las llamadas de atencidn e incumplimientos del CONTRATISTA. j. Cumplir los requisitos
exigidos en los Pliegos de condiciones y en normas concordantes. k. Revisar y aprobar el programa de
trabajo del CONTRATISTA. I. Revisar y aprobar el plan de manejo ambiental del CONTRATISTA. m. verificar
la vinculacién de poblacién vulnerable dentro del personal de obra en el porcentaje indicado por la
EMPRESA. n. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la
ejecucién de las obras, y a la cual se hace mencién en diferentes apartes de estos Pliegos de condiciones.
EL CONTRATISTA deberé realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y drdenes impartidas por el
LA EMPRESA o la interventoria, sin embargo, ello no aminora en ningun grado la responsabilidad del
Contratista, ni su autoridad en la direccién de la obra. fi. dar informe detallado a la Empresa respecto de
los incumplimientos, mora, retrasos o situaciones que den pie a la imposicién de multas al Contratista por
parte de la Empresa.

5.2.3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato se ejecutard con estricta sujecion a las cldusulas del mismo, a los estudios y disefios que le
sirven de base y a las instrucciones que imparta LA EMPRESA, para el cabal desarrollo de las obras. Durante
la ejecucién de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el CONTRATISTA sera responsable
de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el articulo 2060 del Cédigo
Civil.

5.2.4 INICIACION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA deberd iniciar los trabajos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
acordada en el Acta de Inicio, suscrita conjuntamente con el Interventor, la cual se elaborara una vez
aprobada la garantia Unica de cumplimiento por parte de LA EMPRESA. En todo caso, la iniciacion de los
trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados al pago
realizado por la Empresa.

5.2.5 CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en el cuadro Anexo 1, son estimadas y estan calculadas con
base en los disefios del proyecto; por lo tanto, podran aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecucion
de los trabajos, pero tales variaciones no viciarén ni invalidaran el contrato que se derive de este proceso.
EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos
precios de la oferta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econdmico
del contrato, tales circunstancias seran reconocidas y avaladas por la EMPRESA siempre y cuando las
mismas se encuentren previstas en las directrices, resoluciones, conceptos y demas documentos que para
tal fin emita la contraloria general de Antioquia.

5.2.6 ACTAS DE OBRA.
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EL CONTRATISTA, el residente de obra y el Interventor de obra, suscribirdan y dejaran sentadas las
cantidades de actividades ejecutadas en cada mes, y sus valores correspondientes en las actas de obra. EL
CONTRATISTA y la Interventoria deberan elaborar el acta mensual dentro de los diez (10) dias calendario
del mes siguiente al de ejecucion de las obras.

5.2.7 TRABAJOS EXTRAS Y ADICIONALES.

Se entiende por trabajo extra aquel que, ademas de no estar incluido en los planos de la invitacion, ni en
las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la OFERTA, no puede clasificarse, por
su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que sf pueda serlo, aungue no esté determinado
en forma expresa en tales documentos, sera trabajo adicional.

LA EMPRESA podré ordenar trabajos extras o adicionales, y EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlos
y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte inseparable de la obra
contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo cual se suscribira un contrato
adicional. La obra adicional se pagaré a los correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato.
Las obras extras se liquidaran a los precios unitarios que se convengan entre LA EMPRESA y EL
CONTRATISTA, para lo cual se tendran en cuenta los precios reales del mercado para materiales, transporte,
equipos y mano de obra. Si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de los precios unitarios para
las obras extras, LA EMPRESA estd facultada para contratar con un tercero la ejecucién del trabajo, y tomara
como base el costo directo méas el porcentaje de Administracién de la OFERTA. También podra pactarse,
para las obras extras, un A.LU. inferior al contractual, si a ello hubiere lugar.

5.2.8 CAMBIO DE OBRA.

Se podran ordenar cambios de obra durante la ejecucion del contrato en las siguientes circunstancias:

- Para compensar items en déficit por items en superavit.

- Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por items en superavit.

- Para mejorar alguna especificacion.

- En otros eventos en que, a juicio de LA EMPRESA, se requieran para mejorar la calidad del trabajo.

Los cambios de obra se haran mediante actas suscritas por el Interventor de obra, el supervisor del contrato,
el CONTRATISTA vy el Director de obra, siempre y cuando no impliquen modificacion del objeto, el valor y
el plazo del contrato.

5.2.9 CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES.

LA EMPRESA entregara al CONTRATISTA, las especificaciones del proyecto, las cuales forman parte del
contrato. El Interventor podra ordenar, durante la ejecucion del contrato, los cambios necesarios en las
especificaciones, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios se afectan el plazo o el precio,
0 ambos, LA EMPRESA acordara con EL CONTRATISTA los mayores costos. Cuando el Contratista crea
conveniente variar las especificaciones, debera someter los cambios a consideracion del Interventor; si éste
no los aprobare, el CONTRATISTA se ajustara a las especificaciones originales.
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5.2.10 SUBCONTRATOS.

EL CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad del contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que
celebrar para la correcta ejecucion de las obras deberan tener la previa aprobacion de LA EMPRESA, en
cuyo caso, EL CONTRATISTA sera el tnico responsable de la celebracion de los mismos, todo lo cual realiza
en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que LA EMPRESA adquiera responsabilidad alguna por
dichos actos. Si EL CONTRATISTA considera conveniente variar los planos o las especificaciones, debera
someter las variaciones a consideracion de la Interventoria, con la debida justificacion; si éstas no se
aprueban, debera sujetarse a los planos y especificaciones acordados originalmente, por lo tanto, cualquier
trabajo que el CONTRATISTA ejecute antes de conocer la decision del Interventor, sera de su total
responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones y modificaciones a que haya lugar.

5.2.11 LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITACORA).

El dia en que se inicien los trabajos se abrira un libro en el cual se anotaran diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga la
Interventoria; en él se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacién del equipo, ambiental,
accidentes de trabajo, y aquellas que se consideren importantes para el buen desarrollo y control de la
obra.

5.2.12 COORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS

LA EMPRESA se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los limites o zonas adyacentes a
las obras objeto del presente proceso de contratacion.

En consecuencia, EL CONTRATISTA debera permitir a éste o a otro contratista, depositar equipos o
materiales, instalar personal, etc., ademas del desarrollo normal e independiente de sus labores. Cualquier
conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas, en relacion con su trabajo, sera solucionado o
decidido por LA EMPRESA, y para ello podra ordenar al CONTRATISTA la suspension de cualquier parte de
las obras especificadas, o el cambio de su método de trabajo; sin embargo, si dicha medida afecta en forma
real el tiempo de ejecucién de las obras, de comin acuerdo entre LA EMPRESA y el CONTRATISTA se
convendra la ampliacién del plazo. Cuando alguna actividad del CONTRATISTA dependa del trabajo que
esté ejecutando otro, aquél debera inspeccionar dichas obras e informar a LA EMPRESA sobre cualquier
defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicara la
aceptacién por parte del CONTRATISTA, de las obras que estén ejecutando terceros, asi como la reparacién
de cualquier dafio posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles en el momento de ejecutar
el trabajo.

5.2.13 AUTOCONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el Oferente prevera en sus costos
que durante la ejecucién del contrato, aseguren la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos
naturales. Para ello, realizaré las pruebas de campo y los ensayos de laboratorio necesarios, incluidos los
requeridos para el manejo ambiental del proyecto, y entregara a la Interventoria los resultados de los
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mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si
se ajustan a las especificaciones y a los requerimientos de la normatividad vigente. La verificacion de la
Interventoria no exonerara de responsabilidad al CONTRATISTA por la calidad de la obra.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el CONTRATISTA informard a la Interventoria para que proceda a medir la obra construida.
Si asi no procediere, la Interventoria podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas,
para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. EL CONTRATISTA efectuara este trabajo y el de
reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a
prérrogas en el plazo de ejecucion. LA EMPRESA podra rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por
deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes
hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la
aceptacién de suministros defectuosos. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los
elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas
de construccion, o por defectos en ella misma, debera ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta
del CONTRATISTA, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos.

LA EMPRESA también podra retirar los materiales o elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o
reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al CONTRATISTA. Los equipos, maquinaria y
herramientas que el CONTRATISTA suministre para la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, deberan
ser los adecuados y suficientes para atender las exigencias de las especificaciones técnicas. LA EMPRESA,
directamente o por intermedio de la Interventoria, se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo
o reparacion por cuenta del CONTRATISTA, de aquellos equipos, maquinaria y herramientas que, a su juicio,
sean inadecuados o insuficientes, o que por sus caracteristicas, constituyen peligro para el personal, u
obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigird siempre el suministro y mantenimiento en buen
estado de funcionamiento, del equipo requerido para la construccion de las obras.

5.2.14 MATERIALES.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para
la construccién de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el
avance normal de las mismas, para evitar la escasez de materiales. Los materiales y demas elementos que
el CONTRATISTA emplee en la ejecuciéon de las obras que se le encomienden, deberan ser de primera
calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su
almacenamiento, con el fin de evitar su contaminacién. En general, todos los materiales deben cumplir con
las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).

LA EMPRESA podra rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en
las normas. El material rechazado se retirard del lugar, reemplazandolo con material aprobado, y la
ejecucion de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin que haya lugar a pago extra.
Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construccion, deberd ser
reparada por EL CONTRATISTA a su costo. En caso de que la Interventoria requiera la verificacion de las
especificaciones técnicas de los materiales, de acuerdo con las normas, EL CONTRATISTA esta obligado a
realizar a su costo los ensayos necesarios, y ello no representara ninguin costo adicional para LA EMPRESA.
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La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del CONTRATISTA y por consiguiente
éste no puede solicitar ampliacion del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra
por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.

EL CONTRATISTA sera responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados
en el sitio acordado. Ademas, el CONTRATISTA tendra a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados
después de recibir el anuncio del rechazo. Todos los materiales estaran sujetos a inspeccion y pruebas por
parte de LA EMPRESA, en cualquier lugar durante el periodo de fabricacién y en cualquier momento anterior
a la aceptacion final.

EL CONTRATISTA deberd ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fabrica que sean exigidas,
notificando previamente a LA EMPRESA, al menos con quince (15) dias de anticipacion, sobre su intencion
de ejecutar cualquier prueba de fabrica, el tipo y propdsito de la misma, de tal manera que LA EMPRESA
pueda enviar a sus inspectores o representantes a presenciarlas, o bien, renunciar a la presencia del
inspector.

Los costos del Inspector seran cubiertos por LA EMPRESA. En caso de que cualquier material resultare
defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de
estos documentos, LA EMPRESA tendra derecho a rechazarlo o a exigir su correccion.  Los materiales
rechazados deberan ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del CONTRATISTA, a la
notificacion por parte del Interventor, y no podran ser presentados nuevamente para recibo, a menos que
se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su correccion.

Si EL CONTRATISTA no removiere tal material cuando lo solicitare LA EMPRESA o no procediere dentro del
periodo sefialado, a su reemplazo o correccion, LA EMPRESA podra reemplazarlo o corregirlo como lo estime
conveniente y cargara al CONTRATISTA los costos ocasionados con tal motivo.

5.2.15 DISCREPANCIAS.

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, planos o especificaciones, éstas
deberan someterse a consideracion del interventor, cuya decision sera definitiva. Cualquier trabajo que EL
CONTRATISTA ejecute desde el descubrimiento del error, omision o discrepancia y hasta que reciba la
decisién del Interventor, serd de su total responsabilidad, siendo por su cuenta y riesgo todas las
reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el
error. En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos, prevaleceran
estas Ultimas. No se permitira tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos especificamente
autorizados por el Interventor.
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CAPITULO VI
6. CONDICIONES PARA LA CELEBRACION Y EJECUCION DEL CONTRATO

6.1 OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tendra el siguiente objeto contractual:

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA VEREDA LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE YONDO”

6.2 VALOR

El presupuesto estimado para la contratacion es el siguiente:

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.998.278.545,00).

El valor del contrato corresponde a todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucién y liquidacion del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros,
los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad del
equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, gastos del apoyo logistico
para la ejecucién de los eventos a desarrollar, herramientas y toda clase de equipos necesarios; la totalidad
de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya
lugar; la remuneracion para el contratista y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el
contratista para la cumplida ejecucion del contrato.

Los contratantes no reconoceran, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato
y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

6.3 FORMA DE PAGO

La forma de pago establecida por LA EMPRESA es la siguiente:

A, Actas de Avance de obra: El valor del contrato se pagara en actas de pago parciales de avance de
obra, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa presentacion de las
respectivas actas de avance e informe de ejecucion de obra aprobado por el interventor contratado y el
ordenador del gasto.

B. Acta de Pago Final: El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagara una vez
realizado el recibo final y la liquidacién del contrato, dentro de las cuales se debe incluir por lo menos la
aprobacion de la garantia de estabilidad de la obra actualizada y los soportes del pago de las obligaciones
derivadas del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.
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Los imprevistos solo seran pagados si estos se presentan; el pago se realizara de acuerdo a la sustentacion
de los mismos siempre y cuando sean avalados en los informes de la interventoria de obra y la supervision
del contrato; y estén registrados en la bitacora de obra. De existir diferencia de conceptos entren el aval
de pago de imprevistos en los informes de interventoria de obra y los informes de supervision del contrato,
la Empresa determinara el pago de los imprevistos teniendo en cuenta las directrices, circulares,
resoluciones y demds que sobre la materia expida la contraloria general de Antioquia.

El Contratista debe garantizar la ejecucion de las obras en el término fijado para ello en el contrato. Sien
desarrollo del objeto contractual, se llegara a presentar la necesidad de realizar mayor cantidad de obra a
la presupuestada o la necesidad de ejecutar obras no contratadas, estas deberan ser sustentadas y avaladas
por el interventor y aprobadas previamente por LA EMPRESA, si el contratista no sigue este procedimiento,
no le sera reconocida suma de dinero alguna por estos conceptos.

6.4 REGLAS COMUNES PARA LOS PAGOS

Los pagos relacionados con el contrato quedan sometidos, ademas de las condiciones anteriormente
previstas, a las siguientes reglas:

1. Para el pago deberé presentar acta de pago parcial de acuerdo al avance de las actividades pactadas,
previo informe de aprobacién parcial del interventor y verificacion del pago de aportes a sistema de
seguridad Social Integral y con la presentacion de la cuenta de cobro en la Tesoreria de LA EMPRESA.

2. Para el pago final se hara necesario contar con acta de recibo de la obra contratada, respectivamente
aprobadas por el interventor.

3. Todos los impuestos y retenciones que surjan por la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato
corren por cuenta del Contratista, LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P. hara las
retenciones del caso y cumplird las obligaciones fiscales que ordene la ley.

4. Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el interventor.

6.5 ACTIVIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS

El contratista no ejecutard actividades adicionales no previstas que generen mayor valor del contrato sin el
concepto previo y favorable de LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P. A través del interventor
y supervisor del contrato designado por la gerente o quien haga sus veces, quien previamente verificaran
la existencia de disponibilidad de recursos para cubrir el valor adicional que corresponda.

Cualquier actividad que se realice sin esta autorizacion sera asumida por cuenta y riesgo del contratista, de
manera que LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.AE.S.P. no reconocera su costo, teniendo en cuenta
que la forma de pago es a precio global sin formula de reajuste.

6.6 PRORROGA

El plazo sefialado para la ejecucion de las obras podra ser prorrogado, previa ampliacion de la garantia
(nica, mediante la suscripcién de un documento contractual que asi lo disponga, en el cual deberan
sefialarse las circunstancias que motivaron la prérroga, sin perjuicio de la imposicién de las demas sanciones
contractuales previstas y de las acciones que pueda iniciar el contratante para la indemnizacion de los
perjuicios que tales circunstancias le generen.
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6.7

SUSPENSION

El plazo de ejecucion del contrato podra ser suspendido mediante suscripcion de un documento contractual
que asi lo disponga, en el cual se sefialaran las causas que motivaron la suspension, el término de la misma
y un informe parcial a la fecha de los avances del proyecto.

6.8

v

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en los Pliegos de Condiciones y
especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del contrato, la oferta presentada vy el
plan de trabajo.

Contratar bajo su cuenta y riesgo el residente de obra y personal idéneo requerido para adelantar
en tiempo y con calidad técnica todos los trabajos que permitan el alcance total del objeto
contractual.

Garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y transelntes implementando la
sefalizacion preventiva e informativa que requiera la obra a su cargo.

Entregar a la interventoria, previo al ingreso del trabajador, los soportes de afiliacion a los Sistemas
de Salud, pensiones y Riesgos Profesionales o laborales segln sea el caso.

Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, pensiones, Riesgos profesionales y
parafiscales. Entregar a la Interventoria los respectivos soportes, asi como una relacion diaria del
personal de obra que tiene a su cargo, en la que se incluyan los cambios o modificaciones de
personal.

Entregar a la Interventoria la programacion de obra actualizada previo al inicio de los trabajos y
mantenerla actualizada permanentemente.

Destinar los recursos entregados Unicamente para la ejecucion y desarrollo del objeto del contrato.
Acatar las ordenes de la Interventoria y Supervision respecto de los trabajos contratados, la
correccion de los defectos observados en los trabajos realizados, adopcién de medidas de
seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene, salubridad de la obra, y en
general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion del contrato.

Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por la
Interventoria y por LA EMPRESA para la debida legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.
Ejecutar los gastos e inversiones conforme al presupuesto del contrato.

Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos que esta calidad
le demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes en materia laboral (jornada
de trabajo, tiempo extra, dotacién -la cual sera suministrada por el ejecutor, pago de salarios,
honorarios, prestaciones e indemnizaciones del personal a cargo, etc.), tributaria, de salud
ocupacional y de seguridad industrial.

El contratista debera pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR.

Presentar para cada pago de actas parciales de obra y pago definitivo del contrato, las planillas de
pago de aportes a seguridad social y parafiscal del personal a cargo y del mismo contratista.
Prestar garantia Unica de cumplimiento; estabilidad de la obra; pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual; calidad y correcto
funcionamiento de los bienes; por los amparos y vigencias exigidos en el contrato. Ademds de ello,

el contratista deberd mantener vigentes las garantias contractuales a que haya lugar con la
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suscripcién del contrato, teniendo en cuenta las ampliaciones de tiempo y valor que se celebren
entre el contratista y la Empresa.

Reanudar o reiniciar la ejecucién de las obras en la fecha sefialada por la interventoria o la
Supervisién al término de la suspension temporal del contrato.

Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y demas erogaciones tributarias vigentes que se
causen con la suscripcion del contrato.

Entregar a satisfaccion el objeto del contrato dentro del plazo pactado, teniendo en cuenta las
adiciones o prorrogas que se realicen al mismo.

Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda presentarse e impida
el cumplimiento del objeto contractual.

Elaborar el plan de manejo ambiental a observar durante la vigencia del contrato.

Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos o autorizaciones que sean necesarias
para la ejecucion de las obras.

Disponer de manera oportuno del equipo exigido o necesario para el adecuado desarrollo de los
trabajos contratados.

Disponer de manera correcta y de forma oportuna en el lugar que se indique, segun lo fijado en el
programa de obra, los escombros y residuos que se produzcan durante la ejecucion de los trabajos
de obra.

Las demas que guarden directa relacion con el objeto contractual y sean requeridas para el
cumplimiento del mismo.

Tramitar las licencias, permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecucion del contrato

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Son obligaciones del contratante las siguientes:

v

6.10

Suministrar al contratista toda la informacion y documentacion necesaria para el cabal cumplimiento
del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad
convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma
finalidad.

Realizar los pagos en los montos acordados.

Recibir los servicios y obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo
posible, la certificacién correspondiente.

Controlar la calidad de los servicios y obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos y
especificaciones convenidas.

Recibir oportunamente los informes de avance de obra.

Controlar, por conducto de la interventoria y el supervisor delegado, la calidad de las obras
contratadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas sefialadas en el contrato.

SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

Estara a cargo de un interventor externo contratado por la EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P.
Para ello, se adelantara el respectivo proceso de contratacién. En ningun caso el supervisor y/o interventor
goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el contratista y LA
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EMPRESA AGUAS & ASEQ DE YONDO S.A E.S.P., ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y
responsabilidades.

6.11 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento del contrato, LA EMPRESA cobrara a titulo de
clausula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato; el valor,
una vez hecho efectivo, se considerara como pago parcial de los perjuicios causados.

6.12 CESION

El contrato se celebrara en consideracion a las calidades y valor de la oferta del contratista; en consecuencia,
no podra cederlo en todo ni en parte, a ningun titulo, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de la
EMPRESA, seglin sea el caso. Dicha cesion, de producirse, requerird, para su eficacia, de la suscripcion de
un documento por parte cedente, el cesionario y LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.AE.S.P.

6.13 CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO
Se entiende por las partes que el Contratista ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones,

y ha analizado las condiciones técnicas, sociales, de orden publico, climatolégicas, ambientales y las demas
circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantard la ejecucion de la construccién que se contrata. En
consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisién de asumir
totalmente, a su costa y riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con
la presentacién de la OFERTA y, posteriormente, de resultar adjudicatario, con la suscripcion del mismo.

6.14 SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes podran buscar solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la
actividad contractual, mediante la conciliacién, transaccion, los mecanismos Alternativos de solucion de
conflictos o cualquier otro medio que las partes acuerden, segln los procedimientos establecidos por la ley.

6.14.1 ARREGLO DIRECTO

Las partes acuerdan que, en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion de la
celebracién, ejecucién o liquidacion del contrato, las mismas podran buscar mecanismos de arreglo directo,
para lo cual dispondran de un término de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha en que
cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podra ser prorrogado
por mutuo acuerdo.

6.15 PERFECCIONAMIENTO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes.

6.16 REQUISITOS DE EJECUCION

Perfeccionado el contrato, para su ejecucion se requiere:
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6.16.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA

a) Constituir las garantias del contrato.
b) Suscripcién del acta de inicio.
¢) Realizar las actividades conforme a las especificaciones técnicas entregadas por la empresa.

Paragrafo. Lo sefialado en el presente numeral, se entiende sin perjuicio de los demas requisitos y
obligaciones que el Contratista debe acreditar o cumplir para la suscripcion del acta de inicio.

6.16.2 POR PARTE DEL CONTRATANTE

a) Aprobar las garantias que amparan el contrato.
b) Expedicidn de registro presupuestal.

Paragrafo. Lo sefialado en el presente numeral, se entiende sin perjuicio de los demas requisitos y
obligaciones que el Contratista debe acreditar o cumplir para la suscripcion del acta de inicio.

6.17 TERMINACION DEL CONTRATO

El contrato se entendera terminado, en los siguientes eventos:
a) Orden legal o judicial.
b) Vencimiento del plazo de duracidn pactado, incluido el de su liquidacién.
c) Mutuo acuerdo de las partes.
d) Las demas causas de terminacién dispuestas en la ley.

6.18 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes serd responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivado de
circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de conformidad con lo
establecido en la ley.

En estos casos, de comun acuerdo, se sefialardn nuevos plazos y se estableceran las obligaciones que cada
parte asume para afrontar la situacion. Cada una de las partes se obliga a comunicarle a la otra por escrito,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a su ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso
fortuito o fuerza mayor.

6.19 MULTAS

En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en mora, deficiencia o faltare al cumplimiento de alguna
(s) de las obligaciones contraidas en el presente contrato, se acuerdan multas, las cuales seran
proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra LA EMPRESA; se pactan las siguientes
multas:

A. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalizacién del contrato,
constituir a tiempo la garantia Unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el
(0.5%) del valor total del contrato.
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Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantia Unica de
cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el (0.5%) del valor
total del contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos,
segun el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin causa justificada o
por causas imputables al contratista, el (0.1%) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin
superar el (1%) del valor total del mismo.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las drdenes de la
Supervision o la Interventoria para que se corrijan defectos observados en la obra, o para que se tomen
las medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes, el (0.1%) del valor total del
contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en
que se haya dado la orden por escrito por parte del supervisor o interventor, sin superar el (1%) del
valor total del contrato.

Cuando se presente un atraso igual o mayor al (20%) en cualquiera de los grupos de obras o grandes
partidas de pago, seguin el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado
por la supervision o la interventoria, el (2%) del valor de la obra dejada de ejecutar, lo cual no exonera
al contratista de la obligacién de ejecutar la obra hasta su terminacion a satisfaccion de la Empresa.
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del residente o demas
personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa autorizacion de la supervision o la
interventorfa, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el (0.1%) del valor total del
contrato, sin superar el (1%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al contratista del
cumplimiento de esta obligacion.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el
equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, el (0.2%) del valor total del contrato, sin superar | (2%) del valor total
del mismo.

Por mora o incumplimiento injustificado de la obligacion de instalar y mantener la sefializacion
preventiva durante la ejecucion de la obra, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito,
el (0.1%) del valor total del contrato, sin superar el (1%) del valor total del mismo.

Por cambios en las especificaciones, sin previa autorizacion de la Empresa, el (0.7%) del valor total del
contrato, lo cual no exonera al contratista de la obligacion de realizar la obra segun lo estipulado en el
contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibicion de depositar
escombros en sitios no autorizados previamente por la supervision o la interventoria, o el no retiro
oportuno de la obra, el (0.1%) del valor total del contrato, sin superar el (1%) del valor total del mismo.
Por cada dia de retraso en la entrega de las obras, el (0.5%) del valor total del contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos
exigidos para la liquidacién del contrato, dentro del plazo establecido para tal efecto, segln las
disposiciones vigentes, el (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, la Empresa elaborara la
liquidacion de oficio.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el (0.5%) del valor total
del contrato.

Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base en
los salarios presentados en la propuesta, el (0.1%) del valor del contrato por cada trabajador, en forma
sucesiva hasta que cese el incumplimiento.

PARAGRAFO 1: Para la imposicién de las multas de manera unilateral, la Empresa, dara aplicacién al
debido proceso.

PARAGRAFO 2: Una vez declarado el incumplimiento del contrato por parte de la Empresa, el valor de las
multas se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, si la hubiere, o de hacer
efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.
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PARAGRAFO 3: La imposicion de multas no libera al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos
incumplimientos.

ADVERTENCIA: las solicitudes de oferta que realice la Empresa AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P. no
la obligan a celebrar el contrato o emitir la orden de servicios correspondiente, quedando en libertad de
desistir unilateralmente del proceso de contratacion.

Atentamente,

ALEXANDER DIAZ BARRERA
GERENTE DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P.
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ANEXO 1 — MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

(Ciudad y fecha)

Sefores )

EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 — 79 B. Jorge Eliecer Gaitan

Yondd - Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022

El suscrito (actuando en nombre propio / en representacién de), me comprometo a ejecutar los
trabajos con la mano de obra y elementos necesarios de acuerdo con las estipulaciones contenidas en los
Pliegos de condiciones de la Invitacion, para lo cual presento la siguiente OFERTA para (/ndicar el objeto
de la convocatoria), segun los precios incluidos en la OFERTA y manifiesto aceptar totalmente las
condiciones contenidas en los documentos de esta invitacion.  En consecuencia declard:

1. Que he examinado el documento los Pliegos de condiciones, las adendas, los anexos y demas
documentos complementarios, y que estoy de acuerdo y en consecuencia cumplo y acepto todas y cada
una de las disposiciones y requisitos en él contenidas para la invitaciéon de la referencia.

2. Que El valor de la OFERTA es de |la suma de ($). Esta oferta es valida por

(__) dias calendario contados a partir de la fecha de apertura de las OFERTAS.

3. Que ofrezco ejecutar todo el trabajo necesario y suministrar todos los elementos requeridos para la
realizacion de las actividades, a los precios unitarios y los valores globales que propone el formulario de
cantidades y precios.

4. Que me comprometo a adelantar el objeto de esta invitacion de conformidad con los Pliegos de
condiciones y con mi OFERTA.

5. Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidades o incompatibilidades sefialadas en |la
Constitucion Politica, y que no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar.

6. Que esta OFERTA y el contrato que llegare a celebrarse s6lo compromete al suscrito que ninguna entidad
o persona distinta al suscrito tiene interés comercial en esta OFERTA ni en el contrato probable que de ella
se derive.

7. Que acepto sin ninglin cuestionamiento la forma de pago establecida por la E.S.P. Yondd en los Pliegos
de condiciones base para la contratacion.

8. Que declaro conocer todo lo concerniente a la naturaleza de las obras objeto de la invitacion, asi como
el sitio de las mismas; las condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte, el acceso, el
clima, la disposicién de bienes, vias de comunicacion, la situacion de orden publico, y en general, todos los
demas aspectos sobre los cuales obtuve informacion y que en alguna forma afecten en la ejecucién de las
obras o su costo, por lo cual renuncio expresamente a cualquier reclamacion futura por falta de informacion
o informacién parcial en este aspecto.

9. Que no he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro
de los Ultimos dos (2) afios anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, 0 en su defecto, informo que
he registrado incumplimiento con las siguientes entidades: (/indicar e/ nombre de cada entidad).

10.Que si se me adjudica el contrato, me comprometo a constituir las garantias requeridas y a suscribir
éstas y aquél dentro de los términos sefialados para ello.

11. Que la presente OFERTA consta de ___ () folios, debidamente numerados.

12. He leido y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
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En constancia de lo anterior, el OFERENTE firma esta OFERTA.

Firma del OFERENTE o del Representante legal
(Nombre completo del OFERENTE o del Representante Legal)

CC. No. de

El suscrito informa que las comunicaciones relativas a esta Invitacion, se envien a la siguiente direccion:
Nombre:

Direccion:

Teléfono(s):

Ciudad:

(La carta se debe acomodar a plural cuando aplique)

Nota: Para llenar cuando el OFERENTE o su representante legal no es un Ingeniero.

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 64 de 1978 y debido a que el suscriptor de la presente OFERTA no

es Ingeniero matriculado, Yo (nombre completo) Ingeniero
o arquitecto, con matricula profesional No. y C.C
No. expedida en , abono la presente OFERTA.”

Firma de quien abona la OFERTA
(Anexar copia matricula profesional)

Atentamente,

Nombre:

Representante Legal:
Cédula de Ciudadania No.
NIT.

Direccion:

Teléfono:
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ANEXO 2 — MODELO DE DOCUMENTO CONFORMACION DE CONSORCIOS

(Fecha)

Sefores
LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P.
Municipio de Yondd, Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y
representacion de (nombre o razén social del integrante) y
(nombre o razdn social del integrante), respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para
participar en la escogencia restringida de Ia referencia cuyo objeto es
, Y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. Laduracion de este Consorcio sera igual al término de la ejecucion y liquidacion del contrato.
2. El Consorcio esta integrado por:

NOMBRE PARTICIPACION (%)

(1 E| total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los miembros,
debe ser igual al 100%.

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
4, El representante Legal del Consorcio es (indicar el
nombre), identificado con C. C. No. de , quien estd

expresamente facultado para firmar, presentar la OFERTA y, en caso de salir favorecidos con la
adjudicacién, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto a la ejecucion y liquidacion del contrato con amplias y suficientes facultades.
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5. La sede del Consorcio es:
Direccion
Teléfono
Telefax
Ciudad
En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 200__.
(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
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ANEXO 3 — MODELO DE DOCUMENTO CONFORMACION UNIONES TEMPORALES

(Fecha)

Sefiores

LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P.
Municipio de Yondd, Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022.

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y
representacion de (nombre o razon social del integrante) y

(nombre o razon social del integrante), respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL para
participar en la Competencia restringida de la referencia, cuyo objeto es
, Y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracidén de la Unién Temporal serd igual al término de ejecucién y liquidacion del
contrato.

2. La Unidn Temporal estd integrada por:
NOMBRE TERMINOS Y EXTENSION COMPROMISO

DE PARTICIPACION EN LA (%) @
EJECUCION DEL CONTRATO (1)

(1) Discriminar en funcién de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de
los integrantes.

@ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros,
debe ser igual al 100%.

3. La responsabilidad de los integrantes de la Union Temporal es solidaria.
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4, El representante de la Unién Temporal es

(indicar el nombre),

identificado con la cédula de ciudadania No.

, de , quien esta

expresamente facultado para firmar y presentar la OFERTA y, en caso de salir favorecidos con
la adjudicacion, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto a la ejecucion y liquidacién del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede de la Union Temporal es:

Direccion

Teléfono

Telefax

Ciudad

En constancia, se firma en , alos

dias del mes de de 200__.

(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal
de la Unién Temporal
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ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATANTE EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P.
CONTRATISTA

NIT

REPRESENTANTE
LEGAL DEL
CONTRATISTA

DOMICILIO

OBJETO XXX

VALOR
DURACION

Entre los suscritos a saber ALEXANDER DIAZ BARRERA, mayor de edad, obrando en calidad
de representante legal de la Empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P., con NIT.
811.021.151-6, nombrada mediante Decreto 015 de 03 de enero de 2012 Y fecha de posesion
de 3 de enero de 2012, en ejercicio de la facultad para contratar otorgada por La Junta Directiva
a través del acta No. 5 de 2014 y la Resolucion No. 064 del 21 de Noviembre de 2014; y lo
dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva No. 13 de 2016 a través del cual se acoge el nuevo
Manual de Contratacion de la Empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P. y que para efectos
del presente Contrato se denominaréd LA EMPRESA, quien obra como CONTRATANTE por una

parte, y por la otra, con NIT , Y su
representante legal , quien se identifica con la cédula de
ciudadania numero expedida , quien en adelante se

denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar presente CONTRATO DE OBRA, previa
las siguientes consideraciones a) Que segun €l Articulo 30 de la Ley 142 de 1994, Las normas
sobre contratos se interpretaran de acuerdo a los principios que contiene el Titulo Preliminar de
la presente Ley; en la forma que mejor garantice la libre competencia y que mejor impida los
abusos de la posicién dominante, tal como lo ordena el Articulo 333 de la Constitucion Politica
de Colombia; y que mas favorezca la continuidad y calidad en la prestacion de los servicios. b)
En virtud de lo establecido en el Articulo 32 de la Ley 142 de 1.994, la Constitucion y los actos
de todas las Empresas de Servicios Publicos, asi como los requeridos para la Administracion y el
ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en
esta Ley, se regiran exclusivamente por las Reglas del Derecho Privado, salvo en cuanto la
Constitucién Politica o esta Ley dispongan expresamente lo contrario. c) Que el Articulo 3 de la
Ley 689 de fecha Agosto 28 de 2001, que modifica el articulo 31 de la Ley 142 de 1994,
establece que los Contratos que celebren las Entidades estatales que prestan los Servicios
plblicos a los que se refiere la Ley 142 de 1994, no estaran sujetos a las disposiciones del
Estatuto General de Contratacién de la Administracién Pdblica, salvo en lo que la presente Ley
disponga otra cosa. d). Que el Articulo 4 de la Ley 689 de fecha Agosto 28 de 2001, que modifica
el paragrafo del Articulo 39 de la Ley 142 de 1994, establece que “Salvo los contratos de que
tratan el paragrafo del Articulo 39 y el numeral 39.1 de la Ley 142 de 1994, todos aquellos a los
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que se refiere este articulo se regiran por el derecho privado. Los que contemplan los numerales
39.1, 39.2 y 39.3 no podrén ser cedidos a ningun titulo, ni podran darse como garantia, ni ser
objeto de ningln otro contrato, sin previa y expresa aprobacién de la otra parte. e). El literal b
del Articulo 1.3.5.4 de la Resolucion CRA No. 151 de enero 23 de 2001 de la Comision de
Regulacion de Agua y Saneamiento Basico—CRA, estipula que no serd obligatorio utilizar licitacion
pliblica o procedimientos regulados que estimulen la concurrencia de oferentes, en el caso de
celebrar los contratos de mutuo, prestacién de servicios profesionales, de desarrollo directo de
Actividades cientificas o tecnoldgicas, y arrendamientos o adquisicion de inmuebles. f) Que la
Junta Directiva de LA EMPRESA reglamento el Proceso Contractual a través Acuerdo de Junta
Directiva No. 013 de 2016, en el cual se reforman las Normas Generales de contratacion de la
Empresa AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P. g) Que LA EMPRESA cuenta con los recursos
necesarios para adelantar el correspondiente proceso de contratacion y llevar a cabo la presente
invitacion, por lo que acuerdan las siguientes Clausulas: PRIMERA. OBJETO: LA EMPRESA
encarga al CONTRATISTA y éste se obliga a ejecutar para aquella, La “o0oxx” De conformidad
con los estudios previos, pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, documentos anexos
y la oferta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por LA EMPRESA; items, actividades,
precios unitarios y totales presentados en la OFERTA del CONTRATISTA, que se consignan en el
Anexo No. Uno (1) de este Contrato y en estricta concordancia con los demas documentos del
Contrato, sin perjuicio de las obras adicionales y extras. Ademds de los trabajos anteriores, el
Contrato incluye todas las obras complementarias de acuerdo con los planos, estudios, disefios
y los demas documentos del Contrato. El presente es un contrato de obra civil de precios
unitarios fijos, por lo tanto los riesgos que implique su ejecucion estan a cargo del CONTRATISTA
y no de LA EMPRESA. SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor final de este contrato sera
el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas
a satisfaccion de LA EMPRESA por los precios unitarios fijos, més las sumas establecidas como
costos indirectos determinados en el Anexo Nimero Uno (1) del Contrato. Para efectos fiscales
el valor del presente Contrato es por la suma de ($). TERCERA. FORMA DE
PAGO: LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P. El pagara al CONTRATISTA mediante
Actas Parciales acompafadas de las Actas de Recibo Parcial de Obra, firmadas por el interventor,
el supervisor y el contratista, quien debera presentar Cuenta de Cobro, Constancia de estar al
dia en el pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales del personal a cargo y del Contratista.
Para el pago final se debe anexar el Acta de Recibo Final y Acta de liquidacion del contrato. No
se realizara pago de anticipo. Los imprevistos solo seran pagados si estos se presentan; el pago
se realizara de acuerdo a la sustentacion de los mismos siempre y cuando sean avalados en los
informes de la interventoria de obra y la supervision del contrato; y estén registrados en la
bitacora de obra. De existir diferencia de conceptos entren el aval de pago de imprevistos en los
informes de interventoria de obra y los informes de supervision del contrato, la Empresa
determinara el pago de los imprevistos teniendo en cuenta las directrices, circulares, resoluciones
y demés que sobre la materia expida la contraloria general de Antioquia. El pago al contratista
estara sujeto al flujo de caja de la Alcaldia Municipal de Yond6 como quiera que son recursos
provenientes del CONVENIO En ninglin caso la ejecucién de las obras estara supeditado a los
pagos por parte de la Empresa, el Contratista debe garantizar la ejecucién de las obras en el
término fijado para ello en el contrato. Si en desarrollo del objeto contractual, se llegara a
presentar la necesidad de realizar mayor cantidad de obra a la presupuestada o la necesidad de
ejecutar obras no contratadas, estas deberan ser sustentadas y avaladas por el interventor y
aprobadas previamente por LA EMPRESA, si el contratista no sigue este procedimiento, no le
sera reconocida suma de dinero alguna por estos conceptos. El pago final sera cancelado a mas
tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién de la totalidad de la obra,
previa aprobacién por parte del interventor de obra o el supervisor del contrato de la Empresa

z
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presente contrato tendra una duracién de OCHO (08) meses contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio. QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir a cabalidad el
objeto del contrato. 2. Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en
los Pliegos de Condiciones y especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del
contrato, la oferta presentada y el plan de trabajo. 3. Contratar bajo su cuenta y riesgo el
residente de obra y personal idéneo requerido para adelantar en tiempo y con calidad técnica
todos los trabajos que permitan el alcance total del objeto contractual. 4. Garantizar la seguridad
e integridad de los trabajadores y transelntes implementando la sefalizacion preventiva e
informativa que requiera la obra a su cargo. 5. Entregar a la interventoria, previo al ingreso del
trabajador, los soportes de afiliacion a los Sistemas de Salud, pensiones y Riesgos Profesionales
o laborales segln sea el caso. 6. Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud,
pensiones, Riesgos profesionales y parafiscales. Entregar a la Interventoria los respectivos
soportes, asi como una relacion diaria del personal de obra que tiene a su cargo, en la que se
incluyan los cambios o modificaciones de personal. 7. Entregar a la Interventoria la
programacién de obra actualizada previo al inicio de los trabajos y mantenerla actualizada
permanentemente. 8. Destinar los recursos entregados unicamente para la ejecucion y
desarrollo del objeto del contrato. 9. Acatar las 6rdenes de la Interventoria y Supervision
respecto de los trabajos contratados, la correccién de los defectos observados en los trabajos
realizados, adopcién de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de
limpieza, higiene, salubridad de la obra, y en general todos los aspectos que tengan que ver
con la correcta ejecucidn del contrato. 10. Presentar oportunamente los documentos, informes
y demés requerimientos solicitados por la Interventoria y por LA EMPRESA para la debida
legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato. 11. Ejecutar los gastos e inversiones conforme
al presupuesto del contrato. 12. Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos
los gastos y riesgos que esta calidad le demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales
vigentes en materia laboral (jornada de trabajo, tiempo extra, dotacion -la cual sera suministrada
por el ejecutor, pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones del personal a
cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de seguridad industrial. 13. El contratista debera
pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR. 14.
Presentar para cada pago de actas parciales de obra y pago definitivo del contrato, las planillas
de pago de aportes a seguridad social y parafiscal del personal a cargo y del mismo contratista.
15. Prestar garantia Gnica de cumplimiento; estabilidad de la obra; pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual; calidad y correcto
funcionamiento de los bienes; por los amparos y vigencias exigidos en el contrato. Ademas de
ello, el contratista deberd mantener vigentes las garantias contractuales a que haya lugar con la
suscripcion del contrato, teniendo en cuenta las ampliaciones de tiempo y valor que se celebren
entre el contratista y la Empresa. 16. Reanudar o reiniciar la ejecucion de las obras en la fecha
sefialada por la interventoria o la Supervision al término de la suspension temporal del contrato.
17. Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y demas erogaciones tributarias vigentes que
se causen con la suscripcién del contrato. 18. Entregar antes de iniciar la ejecucién de las obra,
los Analisis de Precios Unitarios (APU) referentes a las actividades a realizar que estan
contempladas en el presupuesto del contrato, teniendo en cuenta los analisis de precios unitarios
estipulados por la empresa. 19. Entregar a satisfaccion el objeto del contrato dentro del plazo
pactado, teniendo en cuenta las adiciones o prorrogas que se realicen al mismo. 20. Dar aviso
oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda presentarse e impida el
cumplimiento del objeto contractual. 21. Elaborar el plan de manejo ambiental a observar
durante la vigencia del contrato. 22. Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos
0 autorizaciones que sean necesarias para la ejecucion de las obras. 23. Disponer de manera
oportuno del equipo exigido o necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos contratados.
24. Disponer de manera correcta y de forma oportuna en el lugar que se indique, segln lo fijado
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en el programa de obra, los escombros y residuos que se produzcan durante la ejecucion de los
trabajos de obra. 25. Las demds que guarden directa relacion con el objeto contractual y sean
requeridas para el cumplimiento del mismo. SEXTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 1.
Suministrar al contratista toda la informacién y documentacion necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y
oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario
con la misma finalidad. 2. Realizar los pagos en los montos aprobados por la interventoria. 3.
Recibir los servicios y obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor
tiempo posible, la certificacion correspondiente. 4. Controlar la calidad de los servicios y obras
contratadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones convenidas. 5. Recibir
oportunamente los informes de avance de obra. 6. Controlar, por conducto de la interventoria y
el supervisor delegado, la calidad de las obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos y
especificaciones técnicas sefialadas en el contrato. SEPTIMA. CESION: Expresamente se
prohibe la cesién total o parcial del presente contrato a terceros, salvo autorizacion expresa
por parte de LA EMPRESA. OCTAVA. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. EI presente es
un Contrato de Obra en tal virtud el CONTRATISTA obrara con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia entre LA EMPRESA y el personal utilizado por aquel no se genera
ninguna relacién de caracter laboral y la (nica obligacién de pago que asume la EMPRESA con
el CONTRATISTA como contraprestacion es lo convenido en el presente contrato. PARAGRAFO:
REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga a titulo de contratista
independiente. LA EMPRESA no adquiere con €l ni con las personas que ocupe para la ejecucion
del contrato, ninguna vinculacién de caracter laboral ni administrativo. Por lo tanto LA EMPRESA
s6lo contrae la obligacién de pagar el precio convenido, ya que son de cargo de EL CONTRATISTA
todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por este contrato
adquiere, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacion de sus
trabajadores. DECIMA: SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La cuantia
y pago de este contrato esta sujeto a las apropiaciones presupuéstales. Los gastos se tomaran
del presupuesto de la vigencia de 2020 bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero
00096 de 26 de mayo de 2020, que forma parte integral del presente contrato. DECIMA
PRIMERA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA Constituird a favor de la EMPRESA, en una
Compafifa de Seguros legalmente Constituida, donde figure como beneficiario la EMPRESA
AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P, péliza por los siguientes aspectos: 1. CUMPLIMIENTO:
ampara el riesgo de perjuicios econémicos derivados del incumplimiento de las obligaciones
contractuales y comprende ademas las multas y el valor de la cldusula penal pecuniaria que se
pacten en el contrato. Deberd constituirse minimo por el 10% del valor final del contrato y con una
vigencia igual a la del plazo de ejecucion del contrato y 4 meses mas. 2. PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ampara el riesgo del no pago por parte del
contratista de las obligaciones laborales que tiene a su cargo y que son derivadas del contrato, su
cuantia no sera inferior al 10% del valor final del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de
ejecucién del contrato y de tres (3) afios mas. 3. ESTABILIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato y con una duracion igual al plazo y 5 afios mas, contados a
partir del recibo a satisfaccion de la obra. 4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Con
el Objeto de Asegurar el pago de perjuicios que se causen a terceros con ocasion de la Ejecucion
del Contrato cuya cuantia sera del 10% del valor del contrato y vigencia igual al plazo O término de
ejecucion del contrato. PARAGRAFO: El CONTRATISTA esta obligado a restablecer o reponer
el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducido o agotado por razon de las
reclamaciones efectuadas. En cualquier momento en que se aumente o adicione el valor del
presente contrato, o se prorrogue su término, El CONTRATISTA debera ampliar el valor de la
garantia otorgada o ampliar su vigencia segun el caso. El incumplimiento de esta obligacion por
parte del CONTRATISTA facultara a la EMPRESA para darlo por terminado de manera unilateral.
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DECIMA TERCERA: INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES. El contratista declarara
bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcién del presente
contrato, que no se halla inmerso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad
previstas en la Ley, igualmente se compromete a favor de la EMPRESA a avisarle inmediatamente
en caso de que sobreviniere alguna de tales causales. DECIMA CUARTA. SUPERVISION: La
supervision del presente contrato estara a cargo del supervisor de las obras operacionales de
acueducto y saneamiento basico de LA EMPRESA AGUAS & ASEQ DE YONDO S.A E.S.P o a quien
la Gerencia delegue, con el fin de llevar seguimiento del presente contrato, Adicionalmente
tendrd como funciones aquellas que considere pertinentes el representante legal de LA
EMPRESA, las cuales deberdn ser acatadas por el CONTRATISTA. DECIMA QUINTA:
INTERVENTORIA. La Interventoria del presente contrato estara a cargo de un Interventor
Externo que la Gerente de la Empresa de Servicios Plblicos contrate, con el fin de llevar
seguimiento del presente contrato, mediante evaluacién mensual del cumplimiento de las
obligaciones contraidas por las partes. Adicionalmente tendra como funciones aquellas que
considere pertinentes el representante legal de la EMPRESA, las cuales deberan ser acatadas por
EL CONTRATISTA. DECIMA SEXTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de
Declaratoria de caducidad o incumplimiento del contrato, la EMPRESA cobrara a titulo de cldusula
penal pecuniaria una suma equivalente al 10% del valor del contrato; el valor, una vez hecho
efectivo, se considerara como pago parcial de los perjuicios causados. DECIMA SEPTIMA:
MULTAS. En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en mora, deficiencia o faltare al
cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones contraidas en el presente contrato, se acuerdan
multas, las cuales seran proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra LA
EMPRESA; se pactan las siguientes multas: A. Por mora o incumplimiento injustificado de las
obligaciones referentes a la legalizacion del contrato, constituir a tiempo la garantia Unica de
cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el (0.5%) del valor total del contrato. B.
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantia
Unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el
(0.5%) del valor total del contrato. C. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a iniciar o reanudar los trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, o por
suspension temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al contratista, el
(0.1%) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el (1%) del valor total del
mismo. D. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las
érdenes de la Supervision o la Interventoria para que se corrijan defectos observados en la obra,
o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevencién de accidentes, el
(0.1%) del valor total del contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito,
contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del supervisor o
interventor, sin superar el (1%) del valor total del contrato. E. Cuando se presente un atraso
igual o mayor al (20%) en cualquiera de los grupos de obras o grandes partidas de pago, segun
el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por la supervision
o la interventoria, el (2%) del valor de la obra dejada de ejecutar, lo cual no exonera al
contratista de la obligacién de ejecutar la obra hasta su terminacion a satisfaccion de la Empresa.
F. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del residente
o demas personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa autorizacién de la
supervision o la interventoria, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el
(0.1%) del valor total del contrato, sin superar el (1%) del valor total del mismo, lo cual no
exonera al contratista del cumplimiento de esta obligacién. G. Por mora o incumplimiento
injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el equipo exigido y
necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada dia de mora en el cumplimiento
de este requisito, el (0.2%) del valor total del contrato, sin superar | (2%) del valor total del
mismo. H. Por mora o incumplimiento injustificado de la obligacién de instalar y mantener la
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sefializacion preventiva durante la ejecucién de la obra, y por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, el (0.1%) del valor total del contrato, sin superar el (1%) del
valor total del mismo. I. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorizacién de la
Empresa, el (0.7%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al contratista de la obligacion
de realizar la obra segln lo estipulado en el contrato. J. Por mora o incumplimiento injustificado
de las obligaciones referentes a la prohibicién de depositar escombros en sitios no autorizados
previamente por la supervision o la interventorfa, o el no retiro oportuno de la obra, el (0.1%)
del valor total del contrato, sin superar el (1%) del valor total del mismo. K. Por cada dia de
retraso en la entrega de las obras, el (0.5%) del valor total del contrato. L. Por mora o
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos
para la liquidacién del contrato, dentro del plazo establecido para tal efecto, segun las
disposiciones vigentes, el (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, la Empresa elaborara
la liquidacién de oficio. M. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el
contrato, el (0.5%) del valor total del contrato. N. Por el incumplimiento del pago de aportes al
sistema de seguridad social y parafiscales, con base en los salarios presentados en la propuesta,
el (0.1%) del valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el
incumplimiento. PARAGRAFO 1: Para la imposicién de las multas de manera unilateral, la
Empresa, dard aplicacion al debido proceso. PARAGRAFO 2: Una vez declarado el
incumplimiento del contrato por parte de la Empresa, el valor de las multas se tomard
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, si la hubiere, o de hacer efectiva
la garantia de cumplimiento del contrato. PARAGRAFO 3: La imposicion de multas no libera al
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un
nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos. DECIMA OCT AVA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de presentarse controversias o diferencias, en la
ejecucion del presente contrato se acudird a los mecanismos alternativos de solucion de
controversias, y a los siguientes mecanismos  alternativos de solucion de conflictos: a) Acuerdos
directos, b) Conciliacién, ¢) Transaccion, d) amigable Composicién, de acuerdo con los
procedimientos legales establecidos para tal efecto. DECIMA NOVENA: IMPUESTOS Y
RETENCIONES. EL CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos que le acarrea la celebracion
de este contrato, entre ellos: Retencion en la fuente: Se aplicara de acuerdo a la ley. Estampilla
Pro Hospital: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor del contrato. Estampilla Pro
electrificacién rural: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor del contrato. Impuesto de
Industria y Comercio: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor total del contrato. Estampilla
Pro cultura: Corresponde al dos por ciento (2%) del valor total del contrato. Estampilla Pro
Deportes: Corresponde al dos por ciento (2%) del valor total del contrato. Estampilla Pro
ancianos: Corresponde al cuatro por ciento (4%) del valor total del contrato. Impuesto de
Seguridad: Corresponde al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. VIGESIMA:
INDEMNIDAD. El contratista se obliga a mantener a la EMPRESA libre de cualquier reclamacion
por dafio o perjuicio originado por el contratista, frente a las reclamaciones de terceros, que se
deriven de la ejecucién del contrato o de las labores previas encaminadas a su ejecucion o de
las actividades ejecutadas por sus subcontratistas o dependientes. VIGESIMA PRIMERA:
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. Forman parte del presente contrato, todos
los documentos anexos exigidos para su validez, los cuales quedaran en depdsito junto con el
original en LA EMPRESA y se hace constar, que en el presente se observaron los tramites legales
para contratar: Certificado de disponibilidad presupuestal, estudios previos y anexos, pliego de
condiciones, invitacion a ofertar, oferta presentada por el CONTRATISTA, y todos los demas
documentos que se suscriban durante la ejecucion y hasta la liquidacion del contrato.
VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con las
suscripcién del mismo y su respectivo registro presupuestal; en constancia de todo lo anterior,
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se firma por las partes en el Municipio de Yondo, Antioquia a los (L) dias del mes de

de 2022.

Gerente E.S.P. Yondo Contratista

« El contrato es solo un modelo el cual esta sujeto a cambios
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ANEXO — 5 RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS
(Ciudad y fecha)
Sefiores i
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 — 79 B. Jorge Eliecer Gaitan
Yondo - Antioquia.
REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022
Objeto Fecha % de valor
Corl:lt?ato Del Contratante Contratista Valor del| de f.F::;ac?g participacion acreditado
Contrato Contrato| inicio i ¥ *

1

2

3

4

5

TOTAL
ACREDITADO

* Ejecucion de la obra con participacion en union temporal o consorcio.

Anexo todos los documentos de conformidad con las exigencias establecidas en los Términos
de Referencia

Atentamente,

Nombre:

Representante Legal:
Cédula de Ciudadania No.
NIT.

Direccion:

Teléfono:
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ANEXO 6 — DECLARACION DE ACTIVIDADES LEGALES

Ciudad y fecha

Sefores

EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P
Cra 53 No. 50 — 79 B. Jorge Eliecer Gaitan

Yondo - Antioquia.

, manifiesto bajo la gravedad de juramento que ni yo,( ni la sociedad, ni
la cooperativa, union temporal o consorcio), que represento tenemos, ni hemos tenido
participacion, vinculacién o relaciones juridicas o comerciales, con empresas captadoras ilegales
de dinero, con actividades relacionadas con el narcotrafico, guerrilla, paramilitarismo, ni con
cualquier otro tipo de actividad ilicita.

Atentamente,

Nombre:

Representante Legal:
Cédula de Ciudadania No.
NIT.

Direccion:

Teléfono
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ANEXO 7 — Formato Guia de Analisis de Precios Unitarios.

CAPITULO

ITEM:

UNIDAD:

CONCEPTO UNID |[REND. [CANT. |COSTO TOTAL
UNITARIO

MATERIALES

Total materiales

MANO DE OBRA

Total Mano de Obra

EQUIPO

Total Equipo

COSTO DIRECTO
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ANEXO 8 — CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

VALOR TOTAL

1.0

PRELIMINARES

UNITARIO

1,01

LOCALIZACION Y
ALCANTARILLADO

REPLANTEO

ML

1.160,73

LOCALIZACION Y REPLANTEO ZONA
DE PLANTA DE TRATAMIENTO

M2

800,00

LIMPIEZA Y DESMONTE DE LA ZONA
DE TRABAJO (INCLUYE ACARREO)

M2

800,00

DEMOLICION DE CARPETA
ASFALTICA

M2

643,10

BOMBEO Y MANEJO DE AGUA

DIA

60,00

CORTE DE PAVIMENTO FLEX]BLE

MOVIMIENTO DE TIERRA

ML __

EXCAVACION MANUALDE 0 A2 M DE i

PROFUNDIDAD (MATERIAL COMUN)

M3

1.419,93

2,02

EXCAVACION MANUAL DE 2.01 -4 M
DE PROFUNDIDAD (MATERIAL
COMUN)

M3

225,92

2,03

SUMIN.,
RELLENO
(RECEBO)

CONFORM. Y COMPACT.
MAT. SELECCIONADO

M3

1.102,16

2,04

SUMIN,, CONFORM. Y COMPACT.
RELLENO MAT. SELECCIONADO (SUB
BASE Y BASE)

88,55

2,05

RELLENO CON ARENA DE RIO

369,45

2,06

ENTIBADO TEMPORAL

1.649,11

2,07

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
(INCLUYE ACARREO Y PERMISO DE
ESCOMBRERA)

1.645,85

3.0

SUMINITRO E ‘SINSTALACIONMDE e

TUBERIA

3,01

SUMINISTRO E INS’I‘AIACION DE
TUBERIA PVC @ 160 MM (INCLUYE
ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y
LUBRICANTE) 6"

3,02

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC @ 200 MM (INCLUYE
ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y
LUBRICANTE) 8"

ML

814,02

3,03

ACCESORIO PVC KIT SILLA TEE @ 8" x
@ 6" (INCLUYE HIDROSELLOS,
ACONDICIONADOR, ADHESIVO,
ABRAZADERA INOXIDABLE Y
LUBRICANTE)

4.0

ESTRUCTURAS EN

CONCRETO Y
| CAJAS DOMICILIARIAS

4,01

CILINDRO EN CONCRETO DE 3000 PSI
PARA POZOS INSPECCION TIPO I,
@i=1.20 M (INCLUYE ACERO DE
REFUERZO)

4,02

PLACA CORONA EN CONCRETO DE
3000 PSI REFORZADO PARA POZOS
INSPECCION TIPO I ( @= 1.20 M), SIN
REDUCCION, INCLUYE TAPA ARO EN
HF 63 CM TIPO PESADO, Y ACERO DE
REFUERZO

UN

13,00

4,03

BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE
3000 PSI PARA POZOS INSPECCION
TIPO I (@= 1.20M)

UN

13,00
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4,04

CAJA DE 0.60 X 0.60 M CON TAPA EN
CONCRETO (INCLUYE ACERO DE
REFUERZO DE TAPA)

UN

50,00

4,05

ACERO DE REFUERZO FIGURADO Y
ARMADO

KG

7.275,75

4,06

CONCRETO 3.000 PSI
IMPERMEABILIZADO
REVESTIMIENTO + ACERO Y OTROS
CABEZOTE DE ENTREGA

UND

1,00

4,07

PIEDRA REVESTIMIENTO CABEZOTE
ENTREGA

0,91

4,08

FRISO PARA MUROS

5,0

OBRAS DE URBANIBMO
REPARACIONES

4

96,00

5,01

REPARCHEO PAVIMENTO CONCRETO
ASFALTICO MEZCLA EN FRIO

5,02

REPARACION DE ZONAS DURAS,
(INCLUYE ZONAS VERDES, ANDENES,
ANTEJARDIN, BORDILLOS, TIERRA
NEGRA, EMPRADIZACION)

5,03

REPARACION DOMICILIARIAS
ACUEDUCTO

6,0

PLANTA DE TRATAMIENTO .'--"DE_',; e

AGUAS RESIDUALES

6,01

PANEL 2.00x2.00 m METAL!CO
CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA CAL. 10 CON POSTES
TUBERIA GALVANIZADA 2"

6,02

PUERTA METALICA EN MALLA
ESLABONADA CAL. 12 DE 5.00 x 2.00
m, TUBO POSTE D=2", ANGULO
3/4"x3/4"x1/8" (INCLUYE CHAPA,
CANDADO Y PROTECCION)

UND

1,00

6,03

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMESTICA, TIPO
RECIBLOC 1-750, CAUDAL 2 LPS

UND

1,00

6,04

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BOMBA ELECTROSUMERGIBLE PARA
AGUAS RESIDUALES DE 3 HP

UND

1,00

6,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA ELECTRICA PARA BOMBAS
DE 3 HP

UND

1,00

6,06

MICRORED SOLAR FOTOVOLTAICA
PTAR

UND

1,00

6,07

SITEMA ELECTRICO PTAR

UND

1,00

6,08

CONCRETO 3000 PSI
IMPERMEABILIZADO 11.00x20.00 e=
0,20 PARA PLACA PISO PTAR

M3

44,00

6,09

CONCRETO 3000 PSI VIGA DE
CIMENTACION 0.30 x 0.30 m PARA
PLACA PISO PTAR

M3

1271

CONCRETO CICLOPEO 3.000 PSI
60/40%, 40x40 (MEJORAMIENTO Y
DENSIFICACION DEL MATERIAL DE
APOYO DE VIGA DE CIMENTACION)
PTAR.

M3

22,34

6,11

CONSTRUCCION DE MURO A LA VISTA
EN BLOQUE ECOLOGICO
ESTRUCTURAL BASE TIERRA
CEMENTO PARA CERRAMIENTO PTAR

M2

54,50

6,12

CONCRETO 3000 PSI VIGA DE
CIMENTACION CERRAMIENTO 0.20 x
0.30 m PTAR

M3

6,54
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ESF NRO IP-ESP-006-2022
E.S.P.
- 13 | CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNA
13 | 25x 25 CM
-0 |CASETA DE  MAQUINAS Y
** |OPERACIONES |
o |SALDA LAMPARA  SILM  LINE
01 | APAGADOR SENCILLO
SALIDA LAMPARA  SILM _ LINE
7.02 | \pAGADOR DOBLE PTO 2,00
703 | SALIDA TOMA MONOFASICA PTO 4,00
7.04 | CONECCION POLO A TIERRA BTO 1,00
7.05 | PUNTO HIDRAULICO PVC D=1/2" PTO 3.00
7.06 | PUNTO SANITARIO D=4" PVC PTO 1,00
7.07 | PUNTO SANITARIO D=3" PVC PTO 2,00
TUBERIA _ DE __ REVENTILAION
7.08 | SANITARIA D=2" PVC Ml %90
7.09 | SANITARIO ACUASER BLANCO UND 1,00
LAVAMANOS ACUACER PORCELANA
7,10 |fhanen UND 1,00
MAT. DE SUB BASE ¢-0.25+
CONCRETO 3000 PSI  PLACA
7.11 | CONTRAPISO e= 0.07 + MORTERO DE | M2 16,00
NIVELACION ALISTADO PISOS
PISO EN CERAMICA 0.305 x 0.305
e |EELLE M2 13,35
713 | ENCHAPES PISO Y PARED BANO M2 15.13
7.14 | EXCAVACION CIMIENTOS M3 9,63
CONCRETO CICLOPEO CIMIENTOS
7,15 | Saapra M3 1,46
CONCRETO 3000 PSI VIGA DE
7,16 | CIMENTACION CASETA 0.20 x 0.30 ML 24,90
CONSTRUCCION DE MURO A LA VISTA
EN BLOQUE ECOLOGICO
717 |ESTRUCTURAL  BASE  TIERRA| M2 48,60
CEMENTO PARA CASETA DE
MAQUINAS Y OPERACIONES
718 | PUERTA EN ALUMINIO 1.00x2.00 m UND 1,00
VENTANA EN ALUMINIO 1.20 x 2.00 m
a0 [T UND 1,00
720 | VENTANA EN ALUMINIO BANO 0.40 x| np "
0.60 m
721 | CUBIERTA M2 20,68
PUERTA EN ALUMINIO BARO 0.70 x
722 | 5 00 m + CHAPA UND 1,00
COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI
7,23 | REF. DE 30x15 ML 21,00
COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI
7.2% | REF. 20x12 ML 6,00
VIGA CORONA EN CONCRETO DE
7,25 | 3,000 PSI DE 15x25 + VIGA 12x25 = 24,50
726 | INCRUSTACIONES ACUASER UND 1,00
MESON EN CONCRETO Y GRANITO
727 | AEON ML 2,60
728 | REJILLA CON SOSCO 3x2 UND 1,00
SUB-TOTAL
A %
1 %
U %

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE PGIO

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE PMT

CERTIFICACION RETIE

TOTAL OBRA
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E.S.P ERD.AAE.
E.S.P. NRO IP-ESP-006-2022

NOTA: EL PROPONENTE DEBERA ADJUNTAR EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL SOBRE No.
2.

NOTA 2: Los andlisis de precios unitarios generales aplican a cada presupuesto segun el nimero
de referencia del item.

Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C. C. No. de
Direccion

Correo electronico

Ciudad

[Firma del proponente o de su representante Legal]
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EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A
E.S.P NRO IP-ESP-006-2022

e

ANEXO 9 — DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA
DE OBRA

(Ciudad y fecha)

Sefores .

EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 — 79 B. Jorge Eliecer Gaitan

Yondod - Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022
Objeto: [Incluir el objeto del proceso de contratacion]
Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]” en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el
“Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de
utilizar en la obra maquinaria con una antigiiedad menor a veinte (20) afios, segun su funcién.
En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la
fecha de repotenciacion de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C. C. No. de
Direccion

Correo electrénico

Ciudad

[Firma del proponente o de su representante Legal]
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ANEXO 10 — PLAN DE CALIDAD
(Ciudad y fecha)
Sefores

EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 — 79 B. Jorge Eliecer Gaitan
Yondd - Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022
Objeto: [Incluir el objeto del proceso de contratacion]
Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]” en mi calidad de Representante Legal de
"[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el
“Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de
presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo
de aseguramiento o gestion de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
10005:2018.

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nombre del Representante Legal
C. C. No. de
Direccion

Correo electrénico

Ciudad

[Firma del proponente o de su representante Legal]
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EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A
E.S.P NRO IP-ESP-006-2022

xs

E.S.P.

ANEXO 11 — ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACION ACADEMICA Y LA
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

[El siguiente Formato debera ser diligenciado por los Proponentes en el Proceso de Contratacion,
manifestando el conocimiento y cumplimiento de las condiciones de formacién académica y
experiencia del personal requerido para el futuro Contrato de Interventoria.]

(Ciudad y fecha)

Sefiores )

EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 — 79 B. Jorge Eliecer Gaitan

Yondo - Antioguia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022
Objeto:

Yo, [nombre del representante legal del Proponente] actuando en calidad de representante legal
de [Nombre del Proponente] o [Nombre del Proponente — persona natural]”, de acuerdo con el
Pliego de Condiciones y sus Adendas del proceso de solicitud de ofertas de la referencia,
manifiesto que:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formacion académica y experiencia de los perfiles
del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los
documentos que hacen parte del Proceso de Contratacion, particularmente el Personal Clave
Evaluable.

2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratacién contamos y pondremos a disposicion
de la Entidad para verificacion los documentos de los profesionales propuestos para cada
uno de los perfiles exigidos como personal requerido, especialmente, el establecido como
Personal Clave Evaluable segun determine la Entidad para su verificacion, en las condiciones
senaladas en el Pliego de Condiciones.

Cordialmente,

Nombre del Proponente
Nombre del representante legal
Cedula de Ciudadania de
Direccién

Correo electrénico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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NRO IP-ESP-006-2022J

ANEXO 12 - EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE EVALUABLE

(Ciudad y fecha)

Sefores )

EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 — 79 B. Jorge Eliecer Gaitan

Yondé - Antioquia.

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. IP-ESP-006-2022

Objeto:

Estimados sefiores,

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]" [0 Nombre del Proponente - persona natural] manifiesto
expresamente bajo la gravedad del juramento, el compromiso que [todos los integrantes que

conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Obray ii) el Residente de Obra] acreditan
los siguientes criterios:

CRITERIO ADICIONAL MARQUE CON UNA

| Un (1) afio de experiencia especifica adicional a la definida | |
' en la “Matriz 4 — Lineamientos del Personal Clave Evaluable” |

“Acreditacion de una (1) formacion académica adicional _{ si | 7_NO_ \

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a presentar los soportes de
la experiencia especifica y la formacién académica adicional de los integrantes del “Personal
Clave Evaluable”, de acuerdo con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. En caso de que no
aporte los soportes soy consciente de las multas o sanciones penales que se pueden imponer
por el incumplimiento de esta obligacién contractual que asumo.

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nombre del representante legal
Cedula de Ciudadania. de
Direccidn

Correo electrénico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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