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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

FECHA: 03 DE MARZO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA

MARCO LEGAL

De conformidad por lo previsto en el Titulo II, Capitulo I de la ley 142 de 1994, en especial
lo preceptuado por el art. 31 y 32; y lo dispuesto por el art. 3 de la ley 689 de 2001 que
modifica el art. 31 de lay 142 de 1994, los contratos que celebren las entidades estatales
que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estan sujetos a las
disposiciones del estatuto general de contratacion de la administracion publica, por tanto
sus actos y contratos se someten a las normas y reglas del derecho privado.

La Junta Directiva de AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P. de Yondo6 en ejercicio de su
funcion de fijar la politica general que en materia de contratacion debe aplicar la Empresa,
expidié el acuerdo No. 013 de 2016 a través del cual aprueba el Manual de Contratacion
de la empresa.

El art. 11 del Manual de Contratacién de la E.S.P. de Yondoé establece que la contratacion
de la Empresa debe ser el resultado de un analisis que determine su necesidad y
conveniencia, en consecuencia, se debe elaborar un estudio previo.

Por lo anterior, se realiza el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad dando
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 11 del Manual de contratacion vigente, para fundar
la necesidad y oportunidad de realizar un proceso de contratacion directa bajo la forma de
invitacion directa.

En el presente proceso de contratacion se aplicaran los principios y postulados, contenidos
en el titulo preliminar de la Ley 142 de 1994, asi como el articulo 209 de la Constitucion
Politica de Colombia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P. tiene como objetivo principal la
prestacién de servicios publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el
municipio de Yondé y otros municipios con los cuales haya celebrado convenios para la
misma finalidad. Dentro de sus actividades, se incluyen el transporte de aguas residuales
y potables, recoleccion y transporte de desechos sélidos, barrido de calles y vias publicas,
disposicion final de residuos solidos, entre otras actividades complementarias.

En el proceso de operacion del relleno sanitario, es fundamental contar con Transporte de
magquinaria (bulldozer), suminsitro y Transporte de material de recebo a botadero,
Extendido de material de recebo, Construccién de chimenea (inc. Tuberia 4";piedra bolo y
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Es importante destacar que el adecuado desempefio de las actividades de extendido,
cobertura y compactacién de los residuos contribuye a disminuir los impactos negativos en
el medio ambiente y las afectaciones a la comunidad local. Asimismo, el cumplimiento de
las normativas establecidas por el decreto 2981 de 2013 y decreto 838 de 2005,
supervisadas por la Corporacién Auténoma de Antioquia — Corantioquia y la Contraloria
General, es fundamental para la operacion responsable del relleno sanitario.

Ante la necesidad de mantener el buen funcionamiento del relleno sanitario Las Américas
en Yondé, es imprescindible llevar a cabo obras de adecuacién y mantenimiento. Estas
obras garantizaran un funcionamiento éptimo del relleno sanitario, minimizando asi los
impactos ambientales y las molestias para la comunidad circundante. La empresa Aguas
& Aseo de Yondé S.A. E.S.P. asume la responsabilidad de ejecutar estas obras para
asegurar la sostenibilidad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

En resumen, la contratacion de obras de mantenimiento y adecuaciéon en el relleno
sanitario Las Ameéricas es esencial para garantizar un ambiente sano y seguro, asi como
para cumplir con las regulaciones gubernamentales en materia de gestion de residuos
solidos.

2. OBJETO A CONTRATAR

2.1. OBJETO:

“OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL RELLENO SANITARIO LAS AMERICAS
A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.”

2.2. ALCANCE:
Con el presente proceso de Contratacion Directa, se pretende celebrar contrato de “OBRA

DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL RELLENO SANITARIO LAS AMERICAS A
CARGO DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.”

El alcance total de la contrataciéon a realizar se encuentra contenido dentro de las
especificaciones que hacen parte integral del presente estudio y que se relacionan a
continuacion:

« codigo UNSPSC 76121602 Producto: Operaciones de relleno sanitario.

2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Generales:

a) Ejecutar el objeto contractual en el plazo senialado en el contrato.
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b) Ejecutar el objeto contractual atendiendo las indicaciones por el Supervisor designado
por la entidad para el presente contrato.
c) Presentar informes parciales y final detallando las actividades desarrolladas en ejecucion
del cumplimiento del objeto contractual.

d) Cancelar los impuestos, estampillas, publicaciones y demas erogaciones tributarias
vigentes que se causen con la suscripcioén del contrato y las que llegare a crear el estado
durante el desarrollo del contrato.

e) Mantener vigentes las garantias contractuales a que haya lugar con la suscripcion del
contrato.

f) Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda presentarse
e impida el cumplimiento del objeto contractual.

g) Acreditar mensualmente el cumplimiento de sus obligaciones al sistema de seguridad
Social.

h) Cumplir con las condiciones establecidas en la solicitud privada de una sola oferta.

i) Las demas que sean pertinentes y necesarias para el desarrollo del objeto contractual.
Especificas:

1) Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

2) Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en los estudios
previos y especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del contrato, la oferta
presentada y el plan de trabajo.

3) Contratar bajo su cuenta el personal idéneo requerido para adelantar en tiempo y con
calidad técnica todos los trabajos que permitan el alcance total del objeto contractual.

4) Garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y transeuntes implementando
la sefializacién preventiva e informativa que requiera la obra a su cargo.

5) Entregar al supervisor designado, previo al ingreso del trabajador, los soportes de
afiliacién a los Sistemas de Salud, pensiones y Riesgos Profesionales o laborales segun sea
el caso.

6) Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, pensiones, Riesgos profesionales
y parafiscales. Entregar a la Interventoria los respectivos soportes, asi como una relacion
diaria del personal de obra que tiene a su cargo, en la que se incluyan los cambios o
modificaciones de personal.

7) Entregar al supervisor designado la programacion actualizada previo al inicio de los
trabajos Y_mantgggr,l_g_act‘ualizadg__ permanentemente. —
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8) Destinar los recursos entregados Unicamente para la ejecucion y desarrollo del objeto
del contrato.

9) Acatar las érdenes del supervisor designado respecto de los trabajos contratados, la
correccion de los defectos observados en los productos realizados, adopcion de medidas de
seguridad, y en general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion del
contrato.

10) Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados
LA EMPRESA para la debida legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.

11) Ejecutar los gastos e inversiones conforme al presupuesto del contrato.

12) Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos que
esta calidad le demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes en
materia laboral (jornada de trabajo, tiempo extra, dotacion -la cual sera suministrada por
el ejecutor, pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones del personal a
cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de seguridad industrial.

13) El contratista debera pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR.

14) Presentar para cada pago de actas parciales de obra y pago definitivo del contrato, las
planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscal del personal a cargo y del mismo
contratista.

15) Reanudar o reiniciar la ejecucion de los trabajos en la fecha sefialada por la Supervision
al término de la suspension temporal del contrato.

16) Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y deméas erogaciones tributarias
vigentes que se causen con la suscripcion del contrato.

17) Entregar a satisfaccion el objeto del contrato dentro del plazo pactado, teniendo en
cuenta las adiciones o prorrogas que se realicen al mismo.

18) Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda
presentarse e impida el cumplimiento del objeto contractual.

19) Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos o autorizaciones que sean
necesarias para la ejecucién de las obras.

20) Disponer de manera oportuno del equipo exigido o necesario para el adecuado
desarrollo de los trabajos y actividades contratados.
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21) Entregar P.D.T. detallado para cada actividad contemplada en el presupuesto, dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de inicio.

22) Las demas que guarden directa relacion con el objeto contractual y sean requeridas
para el cumplimiento del mismo.

23) Tramitar las licencias, permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecucion del
contrato.

2.3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P:

1 Suministrar al contratista toda la informacién y documentacién necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma
y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo
necesario con la misma finalidad.

2 Realizar los pagos en los montos acordados.

3 Recibir los servicios y/o obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el
menor tiempo posible, la certificacion correspondiente.

4 Controlar la calidad de los servicios y/o obras contratadas y el cumplimiento de los
requisitos y especificaciones convenidas.

5 Recibir oportunamente los informes de avance del contrato de prestacion de servicios,
suministro, compraventa, alquiler, obra o cual sea la tipoliguia.

6 Controlar, por conducto de la interventoria y/o el supervisor delegado, la calidad de las
obras o servicios contratadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas
senaladas en el contrato.

2.4. LUGAR DE EJECUCION:

La ejecucion del presente contrato se llevara a cabo en Municipio de Yondo, Antioquia.
2.5. PLAZO:

El contrato tendra una duracién de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio. El término previsto como plazo de ejecucion del objeto contractual
responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del presente
estudio, y juridica en los procesos de cobro y recuperacion de la cartera morosa de la

Empresa.

2.6. TIPOLOGIA DEL CONTRATO:

Cra. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitin — Yondé (Antioquia)
Teléfonos: 8325371 — 8325369 — e-mail: espyondo@gmail.com



AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P

E.S. P.

811.021.151-6

Considerando el objeto contractual descrito anteriormente, y las obligaciones que le asisten
al contratista, a través del presente proceso de contratacion directa, se suscribira contrato
de OBRA, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 10 del manual de contratacion,
dado que es un contrato celebrado para el desarrollo de actividades relacionadas con la
gestion, administracion o funcionamiento de la Empresa, que no pueden ser cumplidas con
el personal de planta de la misma.

3. MODALIDAD DE SELECCION DE LA CONTRATACION

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, cual es OBRA y la cuantia del
contrato, la cual equivale a (49.17) salarios Minimos legales mensuales vigente
aproximadamente; Aguas & Aseo de Yondé E.S.P. estima conveniente adelantar un proceso
de seleccién a través de la modalidad de Contrataciéon directa por solicitud privada de una
sola oferta, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacién de la Empresa
de Servicios Publicos Acueducto, Aseso y Alcantarillado de Yondé S.A. E.S.P.

4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 70,000,000.00), el
cual se detalla a continuacion:

ITEM | DESCRIPCION UND | CANT. | V/UNIT V/TOTAL

1 PRELIMINARES

1.1 Localizacién y replanteo m 1092 $ 13.200,00 | $ 14.414.400,00

2 TRANSPORTE Y MATERIAL SELECCIONADO

2.1 Transporte de maquinaria (excavadora) und 2 $ 2.507.705,00 $ 5.015.410,00

22 suminsitro y Transporte de material de recebo | m3 480 $ 68.023,00 | $ 32.651.040,00
a botadero

2.3 Extendido de material de recebo (inc. Conform, | m3 480 $ 31.200,00 $ 14.976.000,00
Operador, combustible)

3 DESFOGUE DE GASES

3.1 Construccion de chimenea (inc. Tuberia | und 3 $ 981.050,00 $ 2.943.150,00
4";piedra bolo y malla electrosoldada)

VALOR TOTAL $ 70.000.000,00

Este valor ha sido estimado considerando el nimero de obligaciones y responsabilidades
que debera asumir el contratista; ademas de que la oferta de este tipo de OBRA en el
municipio es muy baja.

La Empresa Aguas y Aseo de Yondoé E.S.P. en atencién a la naturaleza del contrato y las
caracteristicas del contratista, aplicara las siguientes deducciones tributarias al momento
del pago del valor del contrato: PRO CULTURA 2%, PRO ANCIANOS 4%, PRO HOSPITAL
1%, PRO ELECTRIFICACION RURAL 1%, RETEICA 1%, PRO DEPORTE 2%, FONSET 5% y
JUSTIFICIA FAMILIAR 2%.

La E.S.P. de Yondé pagara el valor del presente contrato al CONTRATISTA de la siguiente
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OBRA: LA EMPRESA pagara al CONTRATISTA mediante pagos parciales una vez cumplido
con las actividades en desarrollo del objeto contractual, previa presentacion de cuenta de
cobro, informe detallado de las actividades realizadas, aprobacion del supervisor o quien
hagas sus veces del cumplimiento del objeto contractual y la presentacion de los soportes
del pago de Segundad Social integral en la Tesoreria de LA EMPRESA, para el pago final se
tendra que presentar certificado de paz y salvo expedido por el almacén y la oficina de
archivo.

Los recursos destinados al pago del contrato a celebrar se encuentran previstos dentro del
presupuesto oficial de la Empresa, Los gastos se tomaran del presupuesto de la vigencia de
2025, bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 00029 del 03 DE
FEBRERO DE 2025, RECURSOS PROPIOS

Finalmente, estos son los aspectos tributarios, financieros, contables y presupuestales a
tener en cuenta para el pago del valor del contrato a celebrar: PRO CULTURA 2%, PRO
ANCIANOS 4%, PRO HOSPITAL 1%, PRO ELECTRIFICACION RURAL 1%, RETEICA 1%,
PRO DEPORTE 2%, FONSET 5% y JUSTIFICIA FAMILIAR 2%.

5. CRITERIOS DE SELECCION DE SELECCION

La Seleccion del contratista por tratarse de un proceso de contratacion directa por solicitud
privada de una sola oferta, se llevara a cabo a traveés de la invitacion a una persona natural
o juridica, que cumpla con la presentacion de los siguientes documentos:

PERSONA NATURAL:

Oferta del bien o servicio a contratar

Fotocopia de la cedula de ciudadania

Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista
RUT

Afiliacién a EPS o pago del ultimo mes

Tarjeta profesional (si aplica)

Libreta militar (si aplica)

Certificado de antecedentes fiscales

Certificado de antecedentes disciplinarios

10 Certificado de antecedentes judiciales

11. Paz y salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondo
12. Paz y Salvo expedido por la E.S.P. de Yondo

10 100 S O b e 100 [l

PERSONA JURIDICA:

Oferta del bien o servicio a contratar

Fotocopia de la cedula de ciudadania

Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista
RUT

Afiliaciéon a EPS o pago del ulumo mes

UL b G B
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6. Certificado de antecedentes fiscales (empresa representante legal)

7. Certificado de antecedentes disciplinarios (empresa representante legal)
8. Certificado de antecedentes judiciales

9. Pazy salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondo

10. Paz y Salvo expedido por la E.S.P. de Yondo

6. ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Teniendo en cuenta lo sefialado en el documento COMPES 3714 “DEL RIESGO PREVISIBLE
EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” se sefialaran los riesgos
asi:

1. Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion
de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la
ejecucién de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se
identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias
colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro
de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato
por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su
inclusién dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacién
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se
relacionan entre si, el Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo
los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la
entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos
estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc)

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversién no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad
de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados
procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacién y tecnologicos, equipos
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones
de las partes y se materialicen durante la ejecucion del contrato. En general no son riesgos
operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el
embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los
provcedores perd1da o destruccién de los bienes a suministrar, dafio, hurto o perdida de

Cra. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitian — Yondé (Antioquia)
Teléfonos: 8325371 — 8325369 — e-mail: espyondo@gmail.com



AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
E S P 811.021.151-6
EI s- P- - — e — ==

materiales o equipos para la ejecucion del contrato, obtencién o renovacién de licencias o
permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacién sobre las especificaciones de los
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce
los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacién o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion
de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expediciéon de normas de caracter
técnico o de calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnostico
estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o
previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
INGEOMINAS, IDEAM, etc)

Para el ejercicio de tipificacién, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucioén del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecolégicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo,
cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por
mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las
obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

8. Riesgos Tecnolégicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspensién de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la
obsolescencia tecnolégica.

_ASIGNACION: e =
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» En cuanto a la asignacion de riesgos, considerando la naturaleza del objeto
contractual y las actividades a ejecutar en pro de su cumplimiento se asignaran los
siguientes riesgos:

1. Riesgos Econémicos: €l riesgo previsible de esta naturaleza debe ser asumida por el
contratista, en especial lo referido a todo reajuste de precios que no implique el rompimiento
flagrante del equilibrio econémico del contrato.

2. Riesgos Sociales o Politicos: Se sugiere que por regla general el riesgo previsible de esta
naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atenciéon a su condicion, se presume
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva del mismo. De manera
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de
cobertura en el mercado.

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que
cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de
la inversién y tendra a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos
donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales
pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacion el otorgamiento
de garantias parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad
identificada.

4. Riesgos Financieros: por la naturaleza de estos riesgos previsibles, es factible que se
asignen completamente al contratista, pues es sobre él quien recae la responsabilidad de
gestionar sus recursos financieros en las ofertas del mercado bancario.

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion, en
este caso, la entidad contratante.

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

7. Riesgos Ambientales: dada la naturaleza de este riesgo previsible, y considerando que
el contratista conoce y debe tramitar las licencias, permisos y autorizaciones requeridas
para la ejecucién del contrato, este riesgo debe ser asumido por €l

8. Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar
con informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencion a su
experticia en el objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un manejo y
posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnologicos.”
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Riesgo Asignacion

Riesgos Econdémicos El contratista
Riesgos sociales o politicos E.S.P. YONDO
Riesgos operacionales El contratista
Riesgos Financieros El contratista
Riesgos Regulatorios E.S.P. YONDO
Riesgos de la Naturaleza El contratista
Riesgos Ambientales El contratista
Riesgo tecnolégico El contratista

7. GARANTIAS

Por la naturaleza y cuantia del contrato a celebrar, no se considera necesario la suscripcion
de garantias por parte del contratista.

8. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES QUE CUBREN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Considerando que a la contratacion directa no le aplican las obligaciones de los acuerdos
internacionales, no se requiere establecer si el presente proceso de contratacién esta
cubierto o no por algiin acuerdo comercial vigente entre Colombia y otro Estado.

Proyecté y revisé: Luis Duvan Rodriguez Diaz — Asesor Juridico

Aprobé:  Evaristo Antonio Florez Olivera / Gerente
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