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CONTRATANTE EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. 

CONTRATISTA X2 S.A.S. 

NIT 900482146-9  

REPRESENTANTE 

LEGAL DEL 

CONTRATISTA 

MANUEL IVAN BOTERO ALVAREZ 

C.C. 79.720.822 de Bogotá D.C  

DOMICILIO Calle 7 No 83-31 OF 1121-Medellin, Antioquia  

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CINCUENTA (50) 

SISTEMAS SÉPTICOS DOMICILIARIOS EN VIVIENDAS RURALES 

DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, EN DESARROLLO DEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 040-COV2504-3 

SUSCRITO ENTRE CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YONDÓ, 

CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES 

SANITARIAS Y AMBIENTALES DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

VALOR 

SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS $ 

673,744,205 

DURACIÓN  Dos (02) meses y diez (10) días  

 
Entre los suscritos a saber EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA, mayor de edad 
identificado con la cédula de ciudadanía número 91.447.398 expedida en 
BARRANCABERMEJA, obrando en calidad de representante legal de AGUAS & ASEO DE 
YONDO S.A. E.S.P. Con NIT. 811.021.151-6, Creada mediante Escritura Pública  No 2205  
de 17 de diciembre de 2015 de la Notaria Primera del Círculo de Barrancabermeja, nombrado 
mediante acta de junta directiva Numero 001 de 2024  y fecha de posesión de cinco (05) 
de enero de 2024 y que para efectos del presente Contrato se denominará LA EMPRESA, 
quien obra como CONTRATANTE por una parte, y por la otra, X2 S.A.S. con NIT 900482146-
9, y su representante legal  MANUEL IVAN BOTERO ALVAREZ, quien se identifica con la 
cédula de ciudadanía número 79.720.822 de Bogotá D.C , quien en adelante se denominará 
el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar presente CONTRATO DE OBRA,  previa las 
siguientes consideraciones a) Que según él Articulo 30 de la Ley 142 de 1994, Las normas 
sobre contratos se interpretarán de acuerdo a los principios que contiene el Título Preliminar 
de la presente Ley; en la forma que mejor garantice la libre competencia y que mejor impida 
los abusos de la posición dominante, tal como lo ordena el Articulo 333 de la Constitución 
Política de Colombia; y que más favorezca la continuidad y calidad en la prestación de los 
servicios. b) En virtud de lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 142 de 1.994,   la 
Constitución y los actos de todas las Empresas de Servicios Públicos, así como los requeridos 
para la Administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias 
de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las Reglas del 

00-00  

CONTRATO DE OBRA No. 066 de 2025  

http://www.espyondo.gov.co/


 

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A  
E.S.P 

2025 

00-00 

 

2 

Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitán — Yondó Antioquia 
Teléfonos: 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.  

Derecho Privado, salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan 
expresamente lo contrario.  c) Que el Articulo 3 de la Ley 689 de fecha Agosto 28 de 2001, 
que modifica el artículo 31 de la Ley  142  de  1994,  establece  que  los  Contratos  que  
celebren las Entidades estatales que prestan los Servicios públicos a los que se refiere la 
Ley  142  de  1994,  no  estarán  sujetos a las disposiciones del  Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente Ley disponga otra 
cosa. d). Que el Articulo 4 de la Ley 689 de fecha agosto 28 de 2001, que modifica el 
parágrafo del Articulo 39 de la Ley 142 de 1994, establece que “Salvo los contratos de que 
tratan el parágrafo del Articulo 39 y el numeral 39.1 de la Ley 142 de 1994, todos aquellos 
a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado. Los que contemplan los 
numerales 39.1, 39.2 y 39.3 no podrán ser cedidos a ningún título, ni podrán darse como 
garantía, ni ser objeto de ningún otro contrato, sin previa y expresa aprobación de la otra 
parte. e). Que la Junta Directiva de LA EMPRESA reglamento el Proceso Contractual a través  
Acuerdo de Junta Directiva No. 013 de 2016, en el cual se reforman las Normas Generales 
de contratación de la Empresa AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P. f) Que LA EMPRESA 
cuenta con los recursos necesarios para adelantar el correspondiente proceso de 
contratación y llevar a cabo la presente invitación, por lo que acuerdan  las siguientes 
Cláusulas: PRIMERA. OBJETO: LA EMPRESA encarga al CONTRATISTA y éste se obliga a 
ejecutar para aquella: “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CINCUENTA (50) 
SISTEMAS SÉPTICOS DOMICILIARIOS EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ, EN DESARROLLO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 040-COV2504-3 SUSCRITO ENTRE 
CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YONDÓ, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR 
LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES DE LA POBLACIÓN 
BENEFICIARIA”, De conformidad con los estudios previos, pliegos de condiciones, 
especificaciones técnicas, documentos anexos y la oferta presentada por EL CONTRATISTA 
y aceptada por LA EMPRESA; ítems, actividades, precios unitarios y totales presentados en 
la OFERTA del CONTRATISTA, que se consignan en el Anexo No. Uno (1) de este Contrato 
y en estricta concordancia con los demás documentos del Contrato, sin perjuicio de las obras 
adicionales y extras.  Además de los trabajos anteriores, el Contrato incluye todas las obras 
complementarias de acuerdo con los planos, estudios, diseños y los demás documentos del 
Contrato.  El presente es un contrato de obra civil de precios unitarios fijos, por lo tanto, los 
riesgos que implique su ejecución están a cargo del CONTRATISTA y no de LA EMPRESA. 
SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor final de este contrato será el que resulte de 
multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción 
de LA EMPRESA por los precios unitarios fijos, más las sumas establecidas como costos 
indirectos determinados en la oferta económica la cual hace parte integral del presente 
documento del Contrato. Para efectos fiscales el valor del presente Contrato es por la suma 
de SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCO PESOS $ 673,744,205, el cual se discrimina a continuación:   
 

ÍTEM 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR UNITARIO 

2025 
VALOR TOTAL 

Excavación manual en material común 

y/o suelo rocoso hasta 4 m de 
m3 421.80  $                     43,551   $      18,369,812  
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profundidad, bajo cualquier grado de 

humedad 

Excavación en roca a cualquier 

profundidad 
m3 3.70  $                   219,687   $           812,842  

Lleno y apisonado de zanjas y apiques 

con material selecto de la excavación, 

incluye acarreo interno 

m3 272.60  $                     29,034   $        7,914,668  

Regada de material proveniente de la 

excavación y conformación del terreno 
m3 148.20  $                       3,484   $           516,329  

I. Tubería pvc-s de  ø2" (50 mm). 

Efluente+purga. incluye accesorios. 
m 711.50  $                       5,061   $        3,600,902  

I. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye 

accesorios  
m 698.00  $                       6,326   $        4,415,548  

I. Tubería pvc-s de ø4" (100 mm). 

Incluye accesorios  
m 4.00  $                       6,326   $             25,304  

I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm).  

Trampa de grasas.Incluye accesorios  
m 219.00  $                       5,061   $        1,108,359  

I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s  ø3" 

para control de olores (pozo) 
un 46.00  $                       8,298   $           381,708  

I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s  ø3" 

para control de olores (trampa grasa) 
un 62.00  $                       8,298   $           514,476  

I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s  ø4" 

para control de olores 
un 4.00  $                     11,064   $             44,256  

I.  Sistema séptico y FAFA prefabricado 

en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con 

Fibra De Vidrio) con capacidad para 

atender una población entre tres a 

nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: 

accesorios internos, material filtrante 

para el FAFA que garanticen un área 

superficial de contacto ≥ 90m2/m3, 

tubería de PVC-S ø2" con accesorios y 

malla mosquitera doble. Volumen de 

1,500-1,800 litros. 

un 46.00  $                   566,956   $      26,079,976  

I.Trampa de grasas prefabricada en 

P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra 

De Vidrio) con capacidad para atender 

una población de tres a nueve (3 a 9) 

habitantes. 

un 62.00  $                     82,984   $        5,145,008  

I. Sistema séptico y FAFA prefabricado 

en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con 

Fibra De Vidrio) con capacidad para 

atender una población de diez a quince 

(10 a 15) habitantes, (incluye: 

accesorios internos, material filtrante 

para el FAFA que garanticen un área 

superficial de contacto ≥ 90m2/m3, 

tubería de PVC-S ø2" con accesorios y 

malla mosquitera doble. Volumen de 

2,300-2,500 litros. 

un 2.00  $                   566,956   $        1,133,912  

I. Sistema séptico y FAFA prefabricado 

en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con 

Fibra De Vidrio) con capacidad para 

atender una población de dieciséis a 

veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: 

accesorios internos, material filtrante 

un 1  $                   566,956   $           566,956  
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para el FAFA que garanticen un área 

superficial de contacto ≥ 90m2/m3, 

tubería de PVC-S ø2" con accesorios y 

malla mosquitera doble. Volumen de 

3,000-3,300 litros. 

I. sistema séptico y FAFA prefabricado 

en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con 

Fibra De Vidrio) con capacidad para 

atender una población de veinti uno a 

treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: 

accesorios internos, material filtrante 

para el FAFA que garanticen un área 

superficial de contacto ≥ 90m2/m3, 

tubería de PVC-S ø2" con accesorios y 

malla mosquitera doble. Volumen 

4,500-5,000 litros. 

un 1  $                   680,347   $           680,347  

I. Válvula de bola de ø2" en PVC 

extremo liso para purga de lodos. 

Incluye accesorios 

un 48.00  $                     41,492   $        1,991,616  

I. Válvula de bola de ø3" en pvc 

extremo liso para purga de lodos. 

Incluye accesorios 

un 2  $                     41,492   $             82,984  

I. Caja circular en tubería pvc-novafort 

de ø12" para válvula de purga. Incluye 

tapa en fibra de vidrio con manila 

sintética 

un 50.00  $                     13,830   $           691,500  

I. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia 

mínima de 110 psi, para descarga de 

efluente 

m 6  $                       4,355   $             26,130  

I. Accesorios  ø2" (50mm) para 

empalme de tubería pvc-s y polietileno 

(pe - c40) 

un 2  $                       5,532   $             11,064  

I. Geotextil NT referencia 1600 m2 216.90  $                       8,435   $        1,829,552  

I. Cajas plásticas de gaseosa 

recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m 

como medio de soporte 

un 1,317.00  $                       3,226   $        4,248,642  

I. Tubería perforada para pozo de 

infiltración, (incluye accesorios) PVC-S 

Ø2" 

m 145.40  $                       9,373   $        1,362,834  

.I. Pintura epóxica para protección de 

tuberia expuesta  
gal 1.00  $                       3,226   $               3,226  

S.T.I Caja de inspección un 4.00  $                   275,919   $        1,103,676  

S.T. Tubería pvc-s de  ø2" (50 mm) 

incluye accesorios. (ver A.P.U) 
m 711.50  $                     42,005   $      29,886,558  

S.T. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). 

Incluye accesorios  (ver A.P.U) 
m 698.00  $                     35,003   $      24,432,094  

S.T. Tubería pvc-s de ø4" (100 mm). 

Incluye accesorios (ver A.P.U) 
m 4.00  $                     45,604   $           182,416  

S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). 

Trampa de grasa. Incluye accesorios 
m 219.00  $                     26,381   $        5,777,439  

S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s  ø3" 

para control de olores  (ver A.P.U) 

(pozo) 

un 46.00  $                     60,142   $        2,766,532  

S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s  ø3" 

para control de olores  (ver A.P.U) 

(trampa grasa) 

un 62.00  $                     60,142   $        3,728,804  
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S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s  ø4" 

para control de olores  (ver A.P.U) 
un 4.00  $                   104,862   $           419,448  

S.T. Sistema séptico y FAFA 

prefabricado en P.R.F.V (Poliéster 

Reforzado Con Fibra De Vidrio) con 

capacidad para atender una población 

entre 3 a nueve (3 a 9) habitantes, 

(incluye: accesorios internos, material 

filtrante para el FAFA que garanticen un 

área superficial de contacto ≥ 

90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con 

accesorios y malla mosquitera doble. 

Volumen de 1,500-1,800 litros. 

un 46.00  $                5,030,137   $    231,386,302  

S.T  trampa de grasas prefabricada en 

P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra 

De Vidrio) con capacidad para atender 

una población de tres a nueve (3 a 9) 

habitantes 

un 62.00  $                1,018,356   $      63,138,072  

S.T. Sistema séptico y FAFA 

prefabricado en P.R.F.V (Poliéster 

Reforzado Con Fibra De Vidrio) con 

capacidad para atender una población 

de diez a quince (10 a 15) habitantes, 

(incluye: accesorios internos, material 

filtrante para el FAFA que garanticen un 

área superficial de contacto ≥ 

90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con 

accesorios y malla mosquitera doble. 

Volumen de 2,300-2,500 litros. 

un 2.00  $                6,901,455   $      13,802,910  

S.T. Sistema séptico y FAFA 

prefabricado en P.R.F.V (Poliéster 

Reforzado Con Fibra De Vidrio) con 

capacidad para atender una población 

de dieciséis a veinte (16 a 20) 

habitantes, (incluye: accesorios 

internos, material filtrante para el FAFA 

que garanticen un área superficial de 

contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S 

ø2" con accesorios y malla mosquitera 

doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. 

un 1  $              10,131,641   $      10,131,641  

S.T. sistema séptico y FAFA 

prefabricado en P.R.F.V (Poliéster 

Reforzado Con Fibra De Vidrio) con 

capacidad para atender una población 

de veintI uno a treinta (21 a 30) 

habitantes, (incluye: accesorios 

internos, material filtrante para el FAFA 

que garanticen un área superficial de 

contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S 

ø2" con accesorios y malla mosquitera 

doble. Volumen de 4,500-5,000 litros. 

un 1  $              14,578,868   $      14,578,868  

S.T. Válvula de bola de ø2" en PVC 

extremo liso para purga de lodos. 

Incluye accesorios.  (ver A.P.U) 

un 48.00  $                   223,017   $      10,704,816  

S.T. Válvula de bola de ø3" en pvc 

extremo liso para purga de lodos. 

Incluye accesorios  (ver A.P.U) 

un 2  $                   344,474   $           688,948  
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S.T. Caja circular en tubería pvc-

novafort de ø12" para válvula de purga. 

Incluye tapa en fibra de vidrio con 

manila sintética.  (ver A.P.U) 

un 50.00  $                   193,081   $        9,654,050  

S.T. Tubería pe c40 de ø2" con 

resistencia mínima de 110 psi, para 

descarga de efluente.  (ver A.P.U) 

m 6  $                       8,268   $             49,608  

S.T. Accesorios  ø2" (50mm) para 

empalme de tubería pvc-s y polietileno 

(pe - c40).  (ver A.P.U) 

un 2  $                     41,360   $             82,720  

S.T. Geotextil nt referencia 1600.  (ver 

A.P.U) 
m2 216.90  $                     10,078   $        2,185,918  

S.T. Cajas plásticas de gaseosa 

recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m 

como medio de soporte 

un 1,317.00  $                     16,177   $      21,305,109  

S.T.  Tubería perforada para pozo de 

infiltración, (incluye accesorios) PVC-S 

Ø3" 

m 145.40  $                   122,582   $      17,823,423  

T.I. Pintura epóxica para protección de 

tuberia expuesta  
gal 1.00  $                   226,924   $           226,924  

S.T.I. De grava 1 1/2" (e= 15 cms), para 

construcción de pozo de absorción. 

Incluye transporte interno y todo lo 

necesario para su correcta instalación. 

m3 7.30  $                   519,634   $        3,793,328  

S.T.I Caja de inspección un 4.00  $                   284,822   $        1,139,288  

          

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + MANO DE OBRA NO CALIFICADA $ 550,546,842 

IVA EXCLUIBLE $ 59,013,390 

TOTAL COSTOS DIRECTOS SIN IVA EXCLUIBLE $ 491,533,452 

AU25% $ 122,883,363 

SUBTOTAL (Costos Directos) CON IVA EXCLUIBLE $ 673,430,205 

PERMISO VERTIMIENTOS                              -    $ 314,000 

TOTAL CON IVA EXCLUIBLE $ 673,744,205 

 
TERCERA. FORMA DE PAGO: LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. El 
pagará al CONTRATISTA mediante Actas Parciales acompañadas de las Actas de Recibo 
Parcial de Obra, firmadas por el supervisor y el contratista, quien deberá presentar Cuenta 
de Cobro,  Constancia de estar al día en el pago de aportes a Seguridad Social  y parafiscales 
del personal a cargo y del Contratista. Para el pago final  se debe anexar el Acta de Recibo 
Final  y Acta de liquidación del contrato.  No se realizará pago de anticipo. Los imprevistos 
solo serán pagados si estos se presentan; el pago se realizará de acuerdo a la sustentación 
de los mismos siempre y cuando sean avalados en los informes de la supervisión de obra y 
la supervisión del contrato; y estén registrados en la bitácora de obra. De existir diferencia 
de conceptos entren el aval de pago de imprevistos en los informes de supervisión de obra 
y los informes de supervisión del contrato, la Empresa determinará el pago de los 
imprevistos teniendo en cuenta las directrices, circulares, resoluciones y demás que sobre 
la materia expida la contraloría general de Antioquia. El pago al contratista estará sujeto al 
flujo de caja de la Alcaldía Municipal de Yondó como quiera que son recursos provenientes 
del CONVENIO  En ningún caso la ejecución de las obras estará supeditado a los pagos por 
parte de la Empresa, el Contratista debe garantizar la ejecución de las obras en el término 
fijado para ello en el contrato.  Si en desarrollo del objeto contractual, se llegara a presentar 
la necesidad de realizar mayor cantidad de obra a la presupuestada o la necesidad de 
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ejecutar obras no contratadas, estas deberán ser sustentadas y avaladas por el supervisor 
y aprobadas previamente por LA EMPRESA, si el contratista no sigue este procedimiento, 
no le será reconocida suma de dinero alguna por estos conceptos. El pago final será 
cancelado a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de la 
totalidad de la obra, previa aprobación por parte del supervisor del contrato de la Empresa 
AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: EL presente contrato tendrá una duración de DOS (2) MESES Y (15) QUINCE 
DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio. QUINTA. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.  2. Cumplir con el alcance 
del contrato y los lineamientos establecidos en los Pliegos de Condiciones y especificaciones 
técnicas, las cuales forman parte integral del contrato, la oferta presentada y el plan de 
trabajo.  3. Contratar bajo su cuenta y riesgo el residente de obra y personal idóneo 
requerido para adelantar en tiempo y con calidad técnica todos los trabajos que permitan el 
alcance total del objeto contractual. 4. Garantizar la seguridad e integridad de los 
trabajadores y transeúntes implementando la señalización preventiva e informativa que 
requiera la obra a su cargo.  5. Entregar a la supervisión, previo al ingreso del trabajador, 
los soportes de afiliación a los Sistemas de Salud, pensiones y Riesgos Profesionales o 
laborales según sea el caso.  6. Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, 
pensiones, Riesgos profesionales y parafiscales. Entregar a la supervisión los respectivos 
soportes, así como una relación diaria del personal de obra que tiene a su cargo, en la que 
se incluyan los cambios o modificaciones de personal.  7. Entregar a la supervisión la 
programación de obra actualizada previo al inicio de los trabajos y mantenerla actualizada 
permanentemente.  8. Destinar los recursos entregados únicamente para la ejecución y 
desarrollo del objeto del contrato.  9. Acatar las órdenes  de la  Supervisión respecto de los 
trabajos contratados, la  corrección de los defectos observados en los  trabajos realizados, 
adopción de medidas  de seguridad,  el mantenimiento  de las condiciones de limpieza, 
higiene, salubridad de la obra, y en general todos los  aspectos que tengan que ver con la 
correcta ejecución del contrato.  10. Presentar oportunamente los documentos,  informes  
y demás requerimientos solicitados  por la  supervisión y por LA EMPRESA para la debida 
legalización, ejecución y liquidación del contrato.  11. Ejecutar los gastos e inversiones 
conforme al presupuesto del contrato.   12. Ejecutar el trabajo en calidad de empleador 
asumiendo todos los gastos y riesgos que esta calidad le demande, cumpliendo con todas 
las disposiciones legales vigentes en materia laboral (jornada de trabajo, tiempo extra, 
dotación -la cual será suministrada por el ejecutor, pago de salarios, honorarios, 
prestaciones e indemnizaciones del personal a cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional 
y de seguridad industrial.   13. El contratista deberá pagar mensualmente los aportes al 
ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.   14. Presentar para cada pago de actas 
parciales de obra y pago definitivo del contrato, las planillas de pago de aportes a seguridad 
social y parafiscal del personal a cargo y del mismo contratista.  15. Prestar garantía única 
de cumplimiento; estabilidad de la obra; pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual; calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes; por los amparos y vigencias exigidos en el contrato. Además de ello, el 
contratista deberá mantener vigentes las garantías contractuales a que haya lugar con la 
suscripción del contrato, teniendo en cuenta las ampliaciones de tiempo y valor que se 
celebren entre el contratista y la Empresa.  16. Reanudar o reiniciar la ejecución de las obras 
en la fecha señalada por la Supervisión al término de la suspensión temporal del contrato. 
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17. Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y demás erogaciones tributarias vigentes 
que se causen con la suscripción del contrato.  18. Entregar antes de iniciar la ejecución de 
las obra, los Análisis de Precios Unitarios (APU) referentes a las actividades a realizar que 
están contempladas en el presupuesto del contrato, teniendo en cuenta los análisis de 
precios unitarios estipulados por la empresa.  19. Entregar a satisfacción el objeto del 
contrato dentro del plazo pactado, teniendo en cuenta las adiciones o prorrogas que se 
realicen al mismo.  20. Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que 
pueda presentarse e impida el cumplimiento del objeto contractual.  21. Elaborar el plan de 
manejo ambiental a observar durante la vigencia del contrato.  22. Obtener de la autoridad 
competente las licencias, permisos o autorizaciones que sean necesarias para la ejecución 
de las obras.  23. Disponer de manera oportuno  del equipo exigido o necesario para el 
adecuado desarrollo de los trabajos contratados. 24. Disponer de manera correcta y de 
forma oportuna en el lugar que se indique, según lo fijado en el programa de obra, los 
escombros y residuos que se produzcan durante la ejecución de los trabajos de obra. 25. 
Las demás que guarden directa relación con el objeto contractual y sean requeridas para el 
cumplimiento del mismo. SEXTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 1. Suministrar  al 
contratista toda la información y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del 
contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad 
convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la 
misma finalidad. 2. Realizar los pagos en los montos aprobados por la supervisión. 3. Recibir 
los servicios y obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo 
posible, la certificación correspondiente. 4. Controlar la calidad de los servicios y obras 
contratadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones convenidas. 5. Recibir 
oportunamente los informes de avance de obra. 6. Controlar, por conducto de la supervisión, 
la calidad de las obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones 
técnicas señaladas en el contrato. SÉPTIMA. CESIÓN: Expresamente se  prohíbe la  cesión  
total  o parcial  del  presente contrato a terceros, salvo autorización expresa por parte de 
LA EMPRESA. OCTAVA. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. EI presente es un 
Contrato de Obra en tal virtud el CONTRATISTA obrara con autonomía técnica y 
administrativa. En consecuencia entre LA EMPRESA y el  personal utilizado por aquel no se 
genera ninguna relación de carácter laboral y la única obligación de pago que asume la 
EMPRESA con el CONTRATISTA como contraprestación es lo convenido en el presente 
contrato. PARÁGRAFO: REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga a 
título de contratista independiente.  LA EMPRESA no adquiere con él ni con las personas 
que ocupe para la ejecución del contrato, ninguna vinculación de carácter laboral ni 
administrativo. Por lo tanto LA EMPRESA sólo contrae la obligación de pagar el precio 
convenido, ya que son de cargo de EL CONTRATISTA todos los gastos que ocasione el 
cumplimiento de las obligaciones que por este contrato adquiere, incluyendo el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnización de sus trabajadores. DÉCIMA: SUJECIÓN 
A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La cuantía y pago de este contrato está 
sujeto a las apropiaciones presupuéstales. Los gastos se tomaran del presupuesto de la 
vigencia  de 2025 bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 00172, que 
forma parte integral del presente contrato. DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS:  
CUMPLIMIENTO: ampara el riesgo de perjuicios económicos derivados del incumplimiento 
de las obligaciones contractuales y comprende además las multas y el valor de la cláusula penal 
pecuniaria que se pacten en el contrato. Deberá constituirse mínimo por el 10% del valor final 
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del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y 4 meses más. 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ampara el 
riesgo del no pago por parte del contratista de las obligaciones laborales que tiene a su cargo 
y que son derivadas del contrato, su cuantía no será inferior al 10% del valor final del contrato 
y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y de tres (3) años más. 
ESTABILIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y 
con una duración igual al plazo y 5 años más, contados a partir del recibo a satisfacción de la 
obra. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Con el Objeto de Asegurar el 
pago de perjuicios que se causen a terceros con ocasión de la Ejecución del Contrato cuya 
cuantía será del 10% del valor del contrato y vigencia igual al plazo O término de ejecución del 
contrato. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una duración igual al plazo y 1 año más, 
contados a partir del recibo a satisfacción de la obra. La revisión y aprobación de las garantías 
será efectuada por la Gerencia de la Empresa, mediante acto escrito, sin el cual no se podrá 
iniciar la ejecución del contrato, orden de compra, orden de servicio u orden de trabajo; ni 
realizar pago alguno.  DÉCIMA TERCERA: INCOMPATIBILIDADES E 
INHABILIDADES. El contratista declarará bajo la gravedad de juramento, el cual se 
entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla inmerso en 
ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades previstas en la Ley, igualmente se 
compromete a favor de la EMPRESA a avisarle inmediatamente en caso de que sobreviniere 
alguna de tales causales. DÉCIMA CUARTA. SUPERVISIÓN: La supervisión del presente 
contrato estará a cargo del supervisor de las obras operacionales de acueducto y 
saneamiento básico de LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P o a quien la 
Gerencia delegue, con el fin de llevar seguimiento del presente contrato, Adicionalmente 
tendrá como funciones aquellas que considere pertinentes el representante legal de LA 
EMPRESA, las cuales deberán ser acatadas por el CONTRATISTA. DECIMA QUINTA: 
SUPERVISIÓN. La supervisión del presente contrato estará a cargo de un supervisor 
Externo que la Gerente de la Empresa de Servicios Públicos contrate, con el fin de llevar 
seguimiento del presente contrato, mediante evaluación mensual del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por las partes. Adicionalmente tendrá como funciones aquellas que 
considere pertinentes el representante legal de la EMPRESA, las cuales deberán ser acatadas 
por EL CONTRATISTA. DÉCIMA SEXTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de 
Declaratoria de caducidad o incumplimiento del contrato, la EMPRESA cobrará a título de 
cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al 10% del valor del contrato; el valor, una 
vez hecho efectivo, se considerara como pago parcial de los perjuicios causados. DECIMA 
SEPTIMA: MULTAS. En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en mora, deficiencia 
o faltare al cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones contraídas en el presente 
contrato, se acuerdan multas, las cuales serán proporcionales al valor total del contrato y a 
los perjuicios que sufra LA EMPRESA; se pactan las siguientes multas: A. Por mora o 
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del contrato, 
constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos 
amparados, el (0.5%) del valor total del contrato. B. Por mora o incumplimiento injustificado 
de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento, en cualquiera 
de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el (0.5%) del valor total del contrato. 
C. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar 
los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma 
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sin causa justificada o por causas imputables al contratista,  el (0.1%) del valor total del 
contrato por cada día de mora, sin superar el (1%) del valor total del mismo. D. Por mora 
o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la 
Supervisión para que se corrijan defectos observados en la obra, o para que se tomen las 
medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el (0.1%) del valor total 
del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de 
la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del supervisor, sin superar el  
(1%) del valor total del contrato. E. Cuando se presente un atraso igual o mayor al (20%) 
en cualquiera de los grupos de obras o grandes partidas de pago, según el programa de 
trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por la supervisión, el (2%) 
del valor de la obra dejada de ejecutar, lo cual no exonera al contratista de la obligación de 
ejecutar la obra hasta su terminación a satisfacción de la Empresa. F. Por mora o 
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del residente o demás 
personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa autorización de la supervisión, 
y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el (0.1%) del valor total del 
contrato, sin superar el (1%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al contratista del 
cumplimiento de esta obligación. G. Por mora o incumplimiento injustificado de las 
obligaciones referentes a suministrar oportunamente el equipo exigido y necesario para el 
adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este 
requisito, el (0.2%) del valor total del contrato, sin superar l (2%)  del valor total del mismo. 
H. Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la 
señalización preventiva durante la ejecución de la obra, y por cada dia de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el (0.1%) del valor total del contrato, sin superar el (1%) 
del valor total del mismo. I. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización de 
la Empresa, el (0.7%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al contratista de la 
obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. J. Por mora o 
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de depositar 
escombros en sitios no autorizados previamente por la supervisión, o el no retiro oportuno 
de la obra, el (0.1%) del valor total del contrato, sin superar el (1%) del valor total del 
mismo. K. Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el (0.5%) del valor total del 
contrato. L. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 
presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo 
establecido para tal efecto, según las disposiciones vigentes, el (0.3%) del valor total del 
contrato. En este caso, la Empresa elaborara la liquidación de oficio. M. Por el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el (0.5%) del valor 
total del contrato. N. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscales, con base en los salarios presentados en la propuesta, el (0.1%) del 
valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento. 
PARAGRAFO 1: Para la imposición de las multas de manera unilateral, la Empresa, dará 
aplicación al debido proceso. PARAGRAFO 2: Una vez declarado el incumplimiento del 
contrato por parte de la Empresa, el valor de las multas se tomará directamente de cualquier 
suma que se le adeude al Contratista, si la hubiere, o de hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento del contrato. PARAGRAFO 3: La imposición de multas no libera al Contratista 
del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos. DÉCIMA OCTAVA: 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de presentarse controversias o diferencias, 

http://www.espyondo.gov.co/


 

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A  
E.S.P 

2025 

00-00 

 

11 

Carrera. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitán — Yondó Antioquia 
Teléfonos: 8325371 — 8325369 www.espyondo.gov.co.  

en la ejecución del presente contrato se acudirá a los mecanismos alternativos de solución 
de controversias, y a los siguientes mecanismos   alternativos de solución de conflictos: a) 
Acuerdos directos, b) Conciliación, c) Transacción, d) amigable Composición, de acuerdo 
con los procedimientos legales establecidos para tal efecto. DECIMA NOVENA: 
IMPUESTOS Y RETENCIONES.  EL CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos que 
le acarrea la celebración de este contrato, entre ellos: Retención en la fuente: Se aplicara 
de acuerdo a la ley. Estampilla Pro Hospital: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor 
del contrato. Estampilla Pro electrificación rural: Corresponde al uno por ciento (1%) del 
valor del contrato. Impuesto de Industria y Comercio: Corresponde al uno por ciento (1%) 
del valor total del contrato.  Estampilla Pro cultura: Corresponde al dos por ciento (2%)  del 
valor total del contrato. Estampilla Pro Deportes: Corresponde al dos por ciento (2%)  del 
valor total del contrato. Estampilla Pro ancianos: Corresponde al cuatro por ciento (4%) del 
valor total del contrato. Impuesto de Seguridad: Corresponde al cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato. VIGESIMA: INDEMNIDAD. El contratista se obliga a mantener a 
la EMPRESA libre de cualquier reclamación por daño o perjuicio originado por el contratista, 
frente a las reclamaciones de terceros, que se deriven de la ejecución del contrato o de las 
labores previas encaminadas a su ejecución o de las actividades ejecutadas por sus 
subcontratistas o dependientes. VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES 
DEL CONTRATO. Forman parte del presente contrato, todos los documentos anexos 
exigidos para su validez, los cuales quedaran en depósito junto con el original en LA 
EMPRESA y se hace constar, que en el presente se observaron los trámites legales para 
contratar: Certificado de disponibilidad presupuestal, estudios previos y anexos, pliego de 
condiciones, invitación a ofertar, oferta presentada por el CONTRATISTA, y todos los demás 
documentos que se suscriban durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato. 
VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con 
la suscripción del mismo y su respectivo registro presupuestal; en constancia de todo lo 
anterior, se firma por las partes en el Municipio de Yondó, Antioquia a los 20 días del mes 
de octubre de 2025.   
 

 

    

Gerente E.S.P. Yondó,    RL Contratista,    

 

 

 

EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA MANUEL IVAN BOTERO ALVAREZ 

91.447.398 expedida en Barrancabermeja  79.720.822 de Bogotá D.C. 
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